垫江县坪山镇登陵村便民服务中心建设项目

合同条款
第一节 合同协议书

合同协议书

发包人（全称）：                         
承包人（全称）：                           
    根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就  垫江县坪山镇登陵村便民服务中心建设项目施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况

    1. 工程名称：   垫江县坪山镇登陵村便民服务中心  。

    2. 工程地点：   垫江县坪山镇登陵村3组     。

    3. 工程立项批准文号：              。

    4. 资金来源：  上级补助、业主自筹           。

    5. 工程内容：   房屋基础、主体、装饰        。

6. 工程承包范围：发包方提供的施工图中所示的工作内容和发包人发出的招标工程量清单。
二、合同工期

    计划开工日期：2025 年     月    日。

    计划竣工日期：2025 年     月    日。


工期总日历天数： 50日历 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式


    1. 签约合同价为： 人民币（大写）                           (¥        元)；
2. 合同价格形式：  固定总价合同  。

五、项目经理

承包人项目经理：               ； 
六、合同文件构成

    本协议书与下列文件一起构成合同文件：

   （1）中标通知书（如果有）；

   （2）投标函及其附录（如果有）； 

   （3）专用合同条款及其附件；

   （4）通用合同条款；

   （5）技术标准和要求；

   （6）图纸；

   （7）已标价工程量清单或预算书；

   （8）其他合同文件。

    在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

    1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

    2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间
    本合同于        年    月      日签订。

十、签订地点 
    本合同在                      签订。

十一、补充协议

    合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

    本合同自  签订之日起 生效。

十三、合同份数

    本合同一式  陆  份，均具有同等法律效力，发包人执  叁  份，承包人执  叁  份。

发包人：  (公章)                          承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：                法定代表人或其委托代理人：

      （签字）                                    （签字）

统一社会信用代码：                      统一社会信用代码：

地  址：                                  地  址：

邮政编码：                              邮政编码： 

法定代表人：                          法定代表人：             

委托代理人：                              委托代理人：        

电  话：                                  电  话：  

传  真：                                  传  真：   

电子信箱：                                电子信箱：

开户银行：                                开户银行：  

账户名：                                  账户名：  

账  号：                                   账  号：
第二节　通用合同条款
采用住房城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同（示范文本）》的《通用合同条款》。
第三节  专用合同条款
[专用合同条款为示范性内容，招标人在编制招标文件时仅供参考。招标人编制的专用合同条款仅需对通用合同条款中规定需要在专用合同条款中明确的内容集中予以说明，不得与本章第一节通用合同条款的内容发生冲突，否则，专用合同条款无效，按通用合同条款内容执行。]

1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1 合同
1.1.1.10 其他合同文件包括：。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4 监理人：
名称：；
资质类别和等级：；
联系电话：；
电子信箱：；
通信地址：。
1.1.2.5 设计人：
名称：；
资质类别和等级：；
联系电话：；
电子信箱：；
通信地址：。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：按现有条件施工。
1.3 法律
适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》及相应的法律和地方政府的有关规定等。
1.4 标准和规范
1.4.1 适用于工程的标准规范包括：《建设工程质量管理条例》、国家及重庆现行与本工程相关的施工验收规范、质量标准及操作规程。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：不采用；
发包人提供国外标准、规范的份数：不采用；
发包人提供国外标准、规范的名称：不采用。
1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：本工程招标文件、中标通知书、合同协议书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、其他合同文件及设计变更通知书等。
1.6 图纸和承包人文件
1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限： / ；
发包人向承包人提供图纸的数量：一套；
发包人向承包人提供图纸的内容： / 。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：实施性施工组织设计（包括施工进度总体计划）、施工安全技术措施；
承包人提供的文件的期限为：合同签订后 5 个工作日内提交；
承包人提供的文件的数量为：一式贰套；
承包人提供的文件的形式为：书面和电子文档；
发包人审批承包人文件的期限：收到文件后 5 个工作日内。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场保存一套完整的图纸和承包人文件。
1.7 联络
1.7.1 发包人和承包人应当在 2 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：施工现场；
发包人指定的接收人为：。
承包人接收文件的地点：施工现场；
承包人指定的接收人为：。
监理人接收文件的地点：施工现场；
监理人指定的接收人为：。
1.10 交通运输
1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：不采用。
1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：现场现状。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定： / 。
1.10.4 超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
1.11 知识产权
1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人可以为实现合同目的复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项，未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项，未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人承担，已包含在投标报价中。
2. 发包人
2.2 发包人代表
姓名：
身份证号：
职务：
联系电话：
电子信箱：；
通信地址：。
发包人对发包人代表的授权范围如下：发包人代表对本工程施工过程中的质量、进度、投资、安全文明施工等进行监督和检查、协调解决必须由发包人处理的有关问题，并对工程量进行确认。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：以通知为准。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件：按现有条件施工。
2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：不采用。
发包人是否提供支付担保：不采用。
发包人提供支付担保的形式：不采用。
3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
（5）承包人提交的竣工资料的内容：承包人提供给发包人完整的竣工资料（含经档案行政管理部门验收合格的档案资料及竣工图）。
承包人需要提交的竣工资料套数：提供一式五套完整的竣工图及竣工资料（至少两套原件）和竣工图电子版光盘壹张，同时承包人按要求向市或区建筑档案室报送合格的建筑档案材料备案。
承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格之日起 20 日内。
承包人提交的竣工资料形式要求：书面和电子文档。
（6）承包人应履行的其他义务：
A、承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人按建设行政管理部门和相关部门的要求，提供相应设施（如护板、围栏等）以保护公共安全，并提供方便。
B、按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠负责。
C、需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：均由承包人自行负责办理，费用已包含在合同价中。
D、已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：工程移交前承包人需采取有效措施保护已完工程不受损坏，非发包人原因造成成品、半成品、材料设备（包括其它专业或施工单位所有的）损坏由承包人负责修复并承担赔偿责任；如造成第三方人身伤害的，由承包人依法承担一切责任并承担相应费用。工程移交后由发包人负责。
E、施工场地清洁卫生的要求：按渝建发（2000）39 号文和 JGJ59-99《建筑施工安全检查评分标准》及有关规定执行。
F、施工过程当中应严格按照重庆市环保、建设等行政管理部门的规定，文明、安全施工、环保施工，确保达到文明工地标准。
G、凡设计图及说明要求与“重庆市建设领域限制、禁止使用落后技术的通告（一、二、三、四、五、六、七号）”（简称通告）等国家和重庆地方强制性规定相矛盾的，一律以“通告”和强制性规定为准，其相关的费用已包括在合同价中。
H、承包人负责保护施工现场范围内地上、地下各种管线和施工场地用地红线外既有的一切管线、构筑物等，并承担由此而发生的费用。如承包人对管线和建、构筑物造成损坏或破坏的由承包人自行负责修复并承担所有经济责任和法律责任。
I、严格按发包人提供的施工图、图说、设计变更、答疑纪要、技术交底等有效来往函件及现行国家、地方施工验收规范进行施工，确保工程按质按期完成。
J、做好开工前的准备工作。
K、负责将水、电接入施工场地，负责承担水（含水源）、电（含电源）及其接口、接入点后所需的材料、安装及水、电设施的管理等所有费用。
L、负责组织施工采取预防措施，确保安全，在施工期间因承包人原因发生的一切人员伤亡、财产损失（含附近人、畜及一切财产）均由承包人承担一切经济损失和法律责任。
M、负责施工中所有材料购买、运输、储存保管，且应遵守国家、地方有关管理条例等相关规定，同时向有关部门报告并办理有关手续且自行承担由此产生的相关费用。
N、施工过程中非发包人原因引起的安全事故，由承包人承担全部责任。
O、承包人入场后与监理工程师、发包人代表和与本工程有关的其他平行发包单位共同对需要交接部位进行交接，作好记录，并由监理工程师和发包人代表认可，未经认可，不得开工，否则，由此造成的损失全部由承包人承担。
P、凡发包人要求增加的与本工程相关的工作，承包人应无条件接受并即时组织施工，费用另行计算。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓名：  

身份证号：

建造师执业资格等级：

建造师注册证书号：

建造师执业印章号：；
安全生产考核合格证书号：
联系电话：；
电子信箱：；
通信地址：；
承包人对项目经理的授权范围如下：以承包人的授权文件为准。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理和技术负责人在施工期间内必须保证在施工现场。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：按补充条款执行。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：按补充条款执行。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：按补充条款执行。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前 5 日内。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：按补充条款执行。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：必须经过发包人同意。
3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：按补充条款执行。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：按补充条款执行。
3.5 分包
3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括： / 。
主体结构、关键性工作的范围： / 。
3.5.2 分包的确定
允许分包的专业工程包括：  / 。
其他关于分包的约定：  / 。
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保：是。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：中标人收到本项目中标通知书后5日内通过承包人单位银行基本帐户转账提交金额            的履约担保金到发包人指定的银行账户上。
退还方式：工程竣工验收合格后一次性无息退还。
4. 监理人
4.1 监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：包括施工图示所有内容。具体包括：施工阶段全过程监理。包括：“三控制、三管理、一协调”即：投资控制、质量控制、进度控制；安全管理、合同管理、信息管理；协调有关单位之间的工作关系，配合所有工程结算审计和质量缺陷期内的争议问题处理。
关于监理人的监理权限：对本工程项目的施工质量、进度、投资、安全文明施工、合同及信息管理等实施全过程监理和控制。对隐蔽工程、设备、材料及施工质量进行验收和工程量签认，对施工环境进行协调。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：场所由承包人提供，费用由监理人承担。
4.2 监理人员
总监理工程师：；
姓名：；
职务：；
监理工程师执业资格证书号：；
联系电话：；
电子信箱：；
通信地址：；
关于监理人的其他约定：开工、停工、复工令的下达，设计变更和技术签证。
4.4 商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
（1）不采用；
（2）不采用；
（3）不采用。
5. 工程质量
5.1 质量要求
达到国家有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。本项目严格执行质量责任追究制度。质量事故处理实行“四不放过”原则；事故原因调查不清不放过；事故责任都没有受到教育不放过；没有防范措施不放过；相关责任人没受到处理不放过。
5.1.1 特殊质量标准和要求：不采用。
关于工程奖项的约定：不采用。
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程施工前 48 小时内。
监理人不能按时进行检查时，应提前24 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过： 48 小时。
6. 安全文明施工与环境保护
6.1 安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人按《通用条款》第 6.1 条、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）、《重庆市房屋建筑和市政基础设施施工现场文明施工标准》（渝建发【2008】169号）、渝建发[2016]35 号文件执行。承包人制定严格的安全防护措施，确保安全施工。如造成安全事故、责任事故，承包人应按规定上报，责任和经济损失由承包人自行承担，如给第三人造成的人身和财产损失，由承包人承担。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人应组建现场治安管理机构或联防组织和编制施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：承包人负责。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：承包人应按照《房屋建筑和市政基础设施工程施工扬尘控制工作方案》（渝建发〔2009〕13 号）、《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准》（渝建发〔2008〕169号）等相关规定履行好施工扬尘控制、文明施工等责任。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：开工前，发包人按安全文明施工费的50%支付给承包人，其余50%按工程施工进度支付。承包人应专款专用，发包人及监理工程师监督对该项费用的支付和使用。工程结算时，安全文明施工费按渝建发 [2014]25 号文件规定执行。
7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：施工进度总体计划、工程进度完成报表，次月工程进度计划报表等符合规范要求的其他资料。进度计划安排必须符合发包人对本工程的总体进度计划的安排，按时提交其它专业施工所需工作面。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订后 15 日内。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：发包人收到施工组织设计和进度计划后 10 个工作日内审查确认。
7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到文件后 5 个工作日内。未经发包人和监理人批准，不得有工程临时延期或最终延期，否则承包人承担违约责任。以月进度计划为依据，若在一月内未完成进度计划，并不被批准顺延工期，应采取措施在下一个月内补足完成，且不得影响当月的进度计划，否则承包人承担违约责任。承包人充分了解了工地位置、情况、进出场道路、储存空间、装卸限制、行车干扰及任何其它足以影响承包价格的情况，并包含在合同价款中。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：按监理人或发包人要求办理。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：
工程地质和地下管线资料的提供时间：无。
由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：开工前发包人办理，承包人配合。
水准点与座标控制点交验要求：发包人现场明确。
图纸会审和设计交底时间：收到施工图后五个工作日内。
协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：按通用条款执行，由承包人承担费用。
双方约定发包人应做的其他工作：协助承包人处理周边关系及环境保护事宜。
发包人委托承包人办理的工作：届时双方协商，以书面通知或协议为准。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：承包人在收到中标通知书后 15 日内完成所有开工前准备工作。
7.3.2 开工通知
以监理工程师发出的开工令为准。
7.4 测量放线
7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前 10日内。
7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：发包人只顺延工期，但不承担其它违约责任及费用索赔。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每延误一天，承包人承担违约金 1000元/日历天。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： / 。
7.6 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：若有不利物质条件出现,发包人只顺延工期,不承担其它违约责任且不调整中标价格。所发生的相关费用由承包人自行承担。
7.7 异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：按政府或相关部门文件规定执行。
7.9 提前竣工的奖励
7.9.2 提前竣工的奖励：不奖励。
8. 材料与设备
8.4 材料与工程设备的保管与使用
8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：无。
8.6 样品
8.6.1 样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：
①本工程所需的材料均由承包人自主采购，承包人采购的所有材料必须符合国家、行业标准及设计文件要求。
②所有材料、成品、半成品的场内、场外运输及二次或多次转运、水平运输、垂直运输和整个施工期间对所有材料、成品、半成品的保护所发生的费用均已包含在相应项目的合同价款中包干使用，不作任何调整。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：承包人承担，包含在合同价款中。
9. 试验与检验
9.1 试验设备与试验人员
9.1.2 试验设备
施工现场需要配置的试验场所：由承包人负责。
施工现场需要配备的试验设备：开工令下达后 5日内，承包人负责，使用前需要经过监理人与承包人共同校定。
施工现场需要具备的其他试验条件：由承包人负责。
9.4 现场工艺试验
现场工艺试验的有关约定：按监理要求执行。
9.5试验和检验费用:按相关规定执行
10. 变更
10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：  / 。
10.2 变更权
所有的变更（含签证）必须经发包人有关人员签字并加盖发包人公章之后方能生效。
10.4 变更估价
10.4.1变更估价原则
工程施工中如因设计变更发生的工程量加增或实施项目发生变化，在工程结算时根据监理方、施工方和发包人共同确认的竣工图、工程签证和工程变更进行调整。其价格按下列办法确定：
①当预算招标控制价工程量清单中有适用于变更工程项目的综合单价，则按该项目的预算招标控制综合单价按总报价与招标控制价总价下浮比例同比下浮计价。

②工程内容如有与工程量清单不同的子项，则按2018重庆市房屋建筑装饰工程定额、2018市政工程定额、2018安装工程定额2008定额及其相关配套文件规定按定额计价形式编制，按投选总报价与招标控制价总价下浮比例同比下浮后作为结算价，其中人工费和材料价格按投选当月重庆市建设工程造价信息发布的垫江栏造价信息执行，信息价中没有的由建设单位、监理单位和施工单位共同核定。

10.4.2变更估价程序：
因变更引起的价格调整不计入进度款支付，待结算完成后支付。
11. 价格调整
11.1 市场价格波动引起的调整
不作调整。
12. 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式：本工程采用固定总价合同。
1、固定单价合同。
综合单价包含的风险范围：①施工期间无论何种原因，其中标填方全费用综合单价不作调整；
②由于施工措施或防护措施不当而造成的关联工程问题的处理。
风险费用的计算方法：不调整。
风险范围以外合同价格的调整方法：不采用。
2、总价合同。
总价包含的风险范围：①施工期间除设计变更外无论何种原因，全费用综合总价不作调整；
②由于施工措施或防护措施不当而造成的关联工程问题的处理。
费用的计算方法：不调整。
风险范围以外合同价格的调整方法：不采用。
3、其他价格方式：不采用。
12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：不采用。
预付款支付期限：不采用。
预付款扣回的方式：不采用。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：不采用。
预付款担保的形式为：不采用。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：招标文件的规定计算。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：计量时间每月 20 日，按月进度。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：不采用
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：不采用。
12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：不采用。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：不采用。
12.4 工程进度款支付
12.4.1 付款周期
工程完工经验收合格后支付至合同总价的60%，经审计后按审计结果支付至审定金额的95%，余下的5%作为工程质保金，待质保期两年满后无质量问题，无息支付。

12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：
进度付款申请单的份数：一式肆份。
进度付款申请单的内容：按监理要求办理。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按发包人要求办理。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：不采用。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：不采用。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：收到资料后 7 日内。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到监理人审核资料后 14 个工作日内。
（2）发包人支付进度款的期限：审核完毕后 14 工作日内。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：不采用。
12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：不采用。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：不采用。
13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过： 48 小时。
发包人不承担正常检查对工程施工可能造成影响的任何费用，不追加承包人的合同价款。
13.2 竣工验收
13.2.2 竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：不采用。
13.2.2 移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：承包人必须在竣工验收合格 10 日内，做竣工完场清理，向发包人移交工程场地。否则由此给发包人造成的结算和支付延误由承包人负责。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：不采用。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每逾期一天，处承包人违约金500 元/日历天，从履约保证金中扣除。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：无。
（1）单机无负荷试车费用由 / 承担；
（2）无负荷联动试车费用由 / 承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：/ 。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：竣工验收合格 10 日内。
14. 竣工结算
14.1 竣工付款申请
承包人提交竣工付款申请单的期限：收到结算审计报告后。
竣工付款申请单应包括的内容：无。
14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工结算的期限：收到审计报告后28天内。
发包人完成竣工付款的期限：/。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：/。
承包人提交结算资料移交时间：工程竣工验收合格后28天内，超出时间提交的发包人有权拒收。
14.3竣工结算原则
14.3.1.本合同价款采用固定总价合同。结算总价=合同总价±新增或设计变更等引起的增（减）子项结算价±暂定金额调整价±专业工程暂估金额调整价±新增或设计变更其他费（措施费、安全文明施工费、规费、税金）

14.3.2.设计变更及调整、新增项目价款结算办法：工程施工中如因设计变更发生的工程量加增或实施项目发生变化，在工程结算时根据监理方、施工方和发包人共同确认的竣工图、工程签证和工程变更进行调整，价格按下列办法确定：
①当预算招标控制价工程量清单中有适用于变更工程项目的综合单价，则按该项目的预算招标控制综合单价按总报价与招标控制总价下浮比例同比下浮计价。

②工程内容如有与工程量清单不同的子项，则按2018重庆市房屋建筑装饰工程定额、2018市政工程定额、2018安装工程定额2008定额及其相关配套文件规定按定额计价形式编制，按投选总报价与招标控制价总价下浮比例同比下浮后作为结算价，其中人工费和材料价格按投选当月重庆市建设工程造价信息发布的垫江栏造价信息执行，信息价中没有的由建设单位、监理单位和施工单位共同核定。

14.3.3. 基础施工按设计和预算暂定高度需增减深度的按设计变更处理。

14.3.4. 暂定金额、专业工程暂估金额结算，除设备按招标方、施工方、监理方共同确认的价格进行结算外，其余按设计变更原则计算。根据发包方需要，专业工程暂估金额的建设内容不同时建设的，不纳入结算。
14.3.5. 新增或设计变更其他费（措施费、安全文明施工费、规费、税金）按发包方公布的预算招标控制价中的相应比率计算。

14.3.6.本工程最终结算以审计机关审定金额为准。
14.3.7.主要材料价格调整：不作调整。
15. 缺陷责任期与保修
15.1 缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：24 个月。
15.2 质量保修金
关于是否扣留质量保修金的约定：是。
15.2.1 承包人提供质量保修金的方式
质量保修金采用以下第（2）种方式：
（1）质量保修金保函，保证金额为：不采用；
（2）审定结算总价的5%；
（3）其他方式: 不采用。
15.2.2 质量保修金的扣留
质量保修金的扣留采取以下第（2）种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保修金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保修金；
（3）其他扣留方式:不采用。
关于质量保修金的补充约定：无。
15.3 保修
15.3.1 保修责任
工程保修期为：见专用合同条款附件 1 质量保修书。
15.3.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 1 日内。
16. 违约
16.1 发包人违约
16.1.1 发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：不采用。
16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任：工期顺延，但不承担其它违约责任及费用。
（2）发包人违反第 10.1 款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：不采用。
（3）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：不采用。
（4）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期顺延，但不承担其它违约责任及费用。
（5）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：工期顺延，但不承担其它违约责任及费用。
（6）其他：无。
16.1.3 因发包人违约解除合同：不采用。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：
（1）因承包人原因，造成拖欠民工工资。
（2）承包人在竣工验收合格 10 日内未做竣工完场清理，向发包人移交工程场地。
（3）承包人所用材料不符合本合同要求。
（4）承包人在施工中未按发包人书面意见或不明确而又不向发包人求证，致使施工不能达到发包人要求。
（5）承包人提出合理的变更涉及到对施工组织计划的更改及对材料的换用时，未经发包人和监理人同意而擅自更改或换用。
（6）未经发包人许可，承包人擅自将所承包的工程分包。
（7）招标文件约定的其他违约责任。
16.2.2 承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）承包人有 16.2.1 款（1）条违约情形的，发包人有权将工程进度款优先支付给民工或从承包人履约保证金中支付；
（2）承包人有 16.2.1 款（2）条违约情形的，应承担由此给发包人造成的结算和支付延误的损失。
（3）承包人有 16.2.1 款（3）条违约情形的，返工损失由承包人自负, 且工期不得顺延，并每发现一次承担 500 元违约金。
（4）承包人有 16.2.1 款（4）条违约情形的，发包人有权要求承包人返工并由承包人承担返工损失，工期不得顺延。
（5）承包人有 16.2.1 款（5）条违约情形的，承包人自行承担由此发生的费用，并赔偿发包人有关的损失，且延误的工期不得顺延。
（6）承包人有 16.2.1 款（6）条违约情形的，发包人将处以违规分包行为的承包人收取合同金额 5%且不少于 1 万元的违约金。
（7）招标文件约定的其他方式。
本工程涉及违约金均应累计，其承担的违约金由发包人从履约保证金中扣除，不足部分从未支付的工程款中予以扣减。
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：解除合同后，履约保证金不予退还，自通知解除合同之日起无条件退场，已完工程量不予计价。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：不采用。
17. 不可抗力
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：不采用。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28 天内完成款项的支付。
18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：本工程各项保险由承包人自行足额投保，保险费已包含在相应的合同价款中。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定：由承包人负责，已包含在相应的合同价款中。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：承包人应为其施工设备等办理财产保险。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。
20. 争议解决
20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否。
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：不采用。
选定争议评审员的期限：不采用。
争议评审小组成员的报酬承担方式：不采用。
其他事项的约定：不采用。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：不采用。
20.4 仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：
（1）向   /   仲裁委员会申请仲裁；
（2）向项目所在地人民法院起诉。
21.补充条款
21.1 承包人在施工过程中，必须按发包人要求提供民工花名册，并按月付清民工的人工工资、工程材
料款和所有的机械设备租赁费用，否则发包人有权停止向承包人支付工程款。
21.2 承包人必须在发包人批准的作业范围内组织施工作业，超越发包人批准的作业范围所造成的一切
损失和责任由承包人自行承担，工期不顺延。
21.3 项目人员要求
21.3.1施工作业时项目经理、技术负责人、施工员、质检员、安全员必须每天在施工现场，若有事、有病必须经发包人同意，否则发现承包人项目经理、技术负责人、施工员、质量员、安全员在施工作业时不在施工现场，从履约保证金中每人次扣 500 元，连续二次或累计三次项目经理、技术负责人、施工员、质量员、安全员不在施工现场，按违约处理，扣履约保证金 1万元。承包人不得擅自变更项目经理、技术负责人、施工员、质检员、安全员，如果因特殊情况需要变更,必须经发包人书面同意，方可变更，每次变更按每人扣履约保证金 5000 元。工程发生严重安全事故或工程质量低劣，工程进度达不到施工组织设计要求时，发包人有权要求承包人撤换项目经理或其他管理人员。
21.3.2 承包人工程项目经理、技术负责人必须服从监理工程师和发包人现场代表的监督管理，如不履行职责，造成质量不合格者，除工程返工重做外，从履约保证金中每人次扣 1000 元。
21.4 承包人的工程施工质量低劣，或发生严重的安全事故，或在规定工期内没有完成全部工程，或因承包人发生债权债务纠纷导致本工程无法正常施工，发包人有权无条件解除与承包人签订的工程承包合同。承包人从收到发包人发出的解除工程承包合同通知书和撤离施工现场书面通知书之日起 7 日内，必须无条件撤离施工现场，并自行承担撤离施工现场所引起的一切费用，对承包人所缴纳的履约保证金不予退还。
21.5 承包人在施工中发生安全事故，除承担安全事故赔偿责任外，还应承担每出现重伤一人次罚款 1万元，死亡一人次罚款 5 万元；隐瞒伤亡情况，罚款 10 万元。造成第三方伤亡，罚款加倍。以上款项在发包人应支付给承包人的工程款项或履约保证金中扣除。出现上述情况，承包人还必须接受国家、重庆市及行业相关规定的处罚。
21.6 在建设行政主管部门、发包人及监理工程师组织的安全文明施工检查中，达不到《建筑工地安全检查标准》合格要求的，每发生一次从履约保证金中扣 1000 元，累计三次惩扣履约保证金 2 万元。连续发生三次，安全文明施工视为不合格，结算时安全文明施工费承包人不能计取。承包人必须遵守发包人关于安全文明施工的制度及处罚规定。
21.7 上一工序或上阶段工程必须经有关部门验收合格后方可进入下道工序或下阶段工程施工。未经验收便进入下道工序或下阶段工程施工，未造成质量安全问题的，每次支付违约金 1000 元，造成质量安全问题每次支付违约金 5000-10000 元，累计达三次以上，按履约保证金的 50%向发包人支付违约金。
21.8 无论发包人工程款是否能足额按时支付，承包人不得以任何理由拖欠民工工资，若因承包人拖欠民工工资，导致民工上访、民工集体上访、聚众滋事，扰乱正常施工、干扰发包人及党政机关正常办公、扰乱道路交通等社会公共秩序的不良行为发生，每发生一次，发包人从承包人的履约保证金或工程款中扣50000 元/次的违约金；如承包人项目经理或单位主要负责人在事件发生后不在现场妥善处理的，每出现一次，发包人从承包人的履约保证金或工程款中扣 2000 元/次的违约金。
21.9 因承包人原因，造成总工期延误的，每延误一日历天则向发包人支付违约金 1000 元，依此类推。
21.10 工程发生现场收方，必须由发包人组织收方，并经发包人收方组成人员共同签字确认后生效。
22.11中标企业从验收合格之日起一月内必须将决算书送达发包方，以便及时结算，超过一个月送到的，每延误一天，从工程款中扣减500元，以此类推。
22 施工过程中如遇特殊情况或本合同未尽事宜，由发包人与承包人另行协商。
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