

垫江第八中学校B栋C栋厕所改造工程 工程

招标控制价

招标控制价(小写): 1040688.42

(大写): 壹佰零肆万零陆佰捌拾捌元肆角贰分

其中:安全文明施工费用(小写): 38801.62

(大写): 叁万捌仟捌佰零壹元陆角贰分

招 标 人: (单位盖章) 工程造价 咨 询 人: (单位资质专用章)

法定代表人 或其授权人: {招标人信息\法定代表人} (签字或盖) 法定代表人 或其授权人: (签字或盖章)

编 制 人: (造价人员签字盖专用章) 审 核 人: (造价工程师签字盖专用章)

时 间: 年 月 日

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707B16001	组织措施费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+ (机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	8.63	22632.29			
2	011707001001	安全文明施工费	分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算	11.22	30925.78			
3	011707B15001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+ (机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率	1.23	3224.12			
合 计					56782.19			

注：1. 计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
2. 根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

人材机价差表

工程名称：装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	编码	材料名称	规格	单位	数量	预算价(元)	市场价(元)	价差(元)	价差合计(元)	备注
1	000300010	建筑综合工		工日	67.7205	115	122	7	474.04	
2	000300040	土石方综合工		工日	12.4039	100	106	6	74.42	
3	000300050	木工综合工		工日	49.2421	125	131	6	295.45	
4	000300070	钢筋综合工		工日	9.5044	120	126	6	57.03	
5	000300080	混凝土综合工		工日	7.1657	115	121	6	42.99	
6	000300100	砌筑综合工		工日	48.6716	115	120	5	243.36	
7	000300110	抹灰综合工		工日	157.256	125	130	5	786.28	
8	000300120	镶贴综合工		工日	1194.4974	130	136	6	7166.98	
9	000300130	防水综合工		工日	141.8269	115	121	6	850.96	
10	000300140	油漆综合工		工日	132.3823	125	131	6	794.29	
11	000300160	金属制安综合工		工日	124.9797	120	126	6	749.88	
12	000300180	维修综合工		工日	153.2821	115	121	6	919.69	
13	032131310	预埋铁件		kg	94.56	4.06	3.62	-0.44	-41.61	
14	040100015	水泥	32.5R	kg	55194.7943	0.31	0.23	-0.08	-4415.58	
15	040100120	普通硅酸盐水泥	P.O 32.5	kg	1331.8344	0.3	0.24	-0.06	-79.91	
16	040100520	白色硅酸盐水泥		kg	386.0312	0.75	0.27	-0.48	-185.29	
17	040300760	特细砂		t	117.9031	63.11	140	76.89	9065.57	
18	040500205	碎石	5~20	t	12.1772	67.96	70	2.04	24.84	
19	070101300@1	墙面砖	300*600	m2	2667.168	30	33	3	8001.5	
20	070101300@2	面砖		m2	335.6292	30	33	3	1006.89	
21	070502000@1	地面砖	300*300	m2	686.34	32.48	33	0.52	356.9	
22	090500140@1	铝扣板(方形)	300*300*0.8	m2	248.22	59.83	48	-11.83	-2936.44	
23	100100260	装配式U型轻钢龙骨		m2	248.22	15.38	10.56	-4.82	-1196.42	
24	110900010	铝合金平开门	60系列	m2	223.488	220	270	50	11174.4	
25	110901600	铝合金推拉窗	60系列	m2	185.076	179.49	270	90.51	16751.23	
26	130307800	内墙涂料		kg	652.1037	10.85	5.5	-5.35	-3488.75	

人材机价差表

工程名称：装饰工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302B02001	组织措施费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+ (机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	11.82	4615.03			
2	031302001001	安全文明施工费	分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算	19.23	7875.84			
3	031302B03001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+ (机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率	2.02	788.69			
合 计					13279.56			

注：1. 计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
 2. 根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：安装工程		第 1 页 共 1 页		
序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	规费	专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率	18	7027.97
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		13830.09
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	9	12572.81
2.2	附加税	增值税	10	1257.28
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				20858.06

未计价材料表

工程名称:安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]