鹤游净水厂道路扩宽改造项目施工合同

发包单位（甲方）：                。

承包人（乙方）：                  。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工及相关事项协商一致，共同订立本合同。

一、工程概况

工程名称：鹤游净水厂道路扩宽改造项目。
资金来源：上级或自筹资金。

工程地点：垫江县黄沙镇 。

承包范围：拟修建C25片石混凝土挡墙约120m3，路基填方约400m3，路基铺筑25cm厚片石和8cm厚泥结碎石。
承包方式

（一）本建设工程实行发包范围按固定单价结算。

（二）实行双包，即包工包料，使用的材料必须是合格产品，同时出示检验合格报告并妥善保管。

三、合同价款

（一）本工程发包总价为      元，大写:         
（二）采用施工总承包方式，清单采用全费用综合单价包含但不限于工程直接费用、施工设备费、设备调试费、设备试运行费、劳务费、管理费、材料费、安装费、维护费、保险费、临时费、安全文明施工费（安全生产费）、加班费、二次转运费、措施费（技术措施与组织措施）、利润、税金、政策性文件规定的所有费用，以及施工中场地内的清洁及产生的废渣、弃土、垃圾等的清除处理费。

四、结算原则、付款周期及支付方式

（一）计价原则。

1.合同竣工结算价=∑各子项已完成合格工程量×对应子项全费用综合单价×（1-中标下浮率）+合同约定其他费用（包括但不限于与本项目相关的新增及变更工作）
2.新增及变更工作计价原则

2.1工程施工内容不在工程量清单报价中但类似工程量清单中的子项，则参照中标全费用单价进行结算。

2.2若工程施工内容在工程量清单中既不包含又不类似，则按照公路工程最新计价定额、计量规范清单及相关配套文件编制结算价的基础上经发包人（或第三方审核单位）审定后结算价按中标下浮率下浮后执行，其中：人工费、材料费（发包方供应的材料在结算时扣除）、机械费的价格参照《重庆市建设工程造价信息网》中施工当月信息价执行（不含税价）。

2.3若结算原则中“2.1”、“2.2”条款均不包含，则由发包人、监理人和承包人三方询价签证确定。

3.付款方式
（1）预付款：无

（2）支付担保：无

（3）按照工程形象进度，每期（可按月或季度）支付至已已完成合同合格工程量价款的80%，竣工验收且经过审计完成后支付至最终结算审计金额的97%（余下3%作为工程质量保证金）；缺陷责任期完后支付至结算审计金额的100%。
（4）每次支付均在提供增值税发票后二十个工作日内无息支付。

注：每期结算均需提供农民工工资支付相关资料、增值税发票

五、履约保证金、农民工工资支付保障金

（一）履约保证金：乙方在其中标资格得到确认、签订本工程施工合同前，由乙方将现金转账或项目所在地银行出具的不可撤销的见索即付的保函（按中标价的10%计算）提交至甲方指定账户：开户行：重庆兴垫实业集团有限公司，户名：中国农业发展银行垫江县支行，账号：2035 0023 1001 0000 0156 771。摘要注明鹤游净水厂道路扩宽改造项目工程履约保证金。
甲方收取的履约保证金，待本项目完工验收合格并完善全部资料后10个工作日内由一次性全额无息退还。

（二）农民工工资保障金：在签订本项目施工合同前，乙方向县劳动保障监督大队交纳农民工工资保障金（按工程总承包合同价的2%缴纳），甲方收取乙方缴纳农民工工资保障金凭证复印件。

该工程完工验收合格后，按县劳动保障监督大队相关规定退还。

（三）因乙方原因，乙方未按规定时间履约完成或验收不合格不按要求进行整改的，其履约保证金不予退还。

六、工期

（一）本项目建设工程合同工期为20日历天。开工时间   年   月   日，竣工时间    年   月   日前。在本工期时间范围内，承包人全面完成本承包工程，且完成工程中的任何缺陷修补并完成清场。
（二）工期顺延的情况：经审批同意的工程变更或不可抗力致工期顺延。

七、项目相关负责人

承包人项目经理：                                 （手机：              座机：                 ），技术负责人：    （手机：               座机：             ）。

发包单位施工现场负责人      （手机：                座机：             ）。

八、安全施工与检查

（一）发包单位在签订施工合同后至工程开工前，发包单位应督促承包人落实安全生产、文明施工措施。

（二）工程施工过程中，承包人项目经理、技术负责人、施工员、安全员必须随时在施工现场，确保工程质量及施工安全。

（三）承包人必须遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，做到安全施工、文明施工，并做好相应的施工安全公告及警戒标识，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，并随时接受安全检查人员依法实施的监督检查。由于承包人安全措施不力，造成责任事故和因此发生的经济及法律责任，均由承包人承担。

九、质量与验收要求

（一）工程质量达到国家现行质量评定标准。工程质量达不到质量标准，由承包人承担违约责任。

工程质量按国家有关现行施工验收规范规定的标准及重庆市有关规定进行竣工验收，并一次性验收合格。

（二）工程检查和返工

承包人必须严格按照本工程施工方案及发包公告的要求进行施工，做到施工过程规范，施工流程合理。

承包人在施工过程中应随时接受            （发包单位）的检查检验，为检查检验提供便利条件。

若未按要求施工，工程质量达不到约定标准，承包人必须无条件按发包单位的要求拆除和重新施工，直到符合约定的标准，返工工期不顺延，由此造成的一切损失由承包人负责。

（三）施工过程中每一道工序完工后，必须经发包单位、承包人和质量监管等相关人员现场验收合格，签字同意进入下一道工序后方能进行下一道工序施工，并同时留存相关文字及图片资料，否则，由此造成的损失由承包人全部承担。

隐蔽工程和中间过程的验收：工程具备隐蔽条件或中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间部位验收前24小时内书面通知发包单位验收；验收合格，在验收记录上签字后，承包人进行隐蔽处继续施工，验收不合格，承包人在限定的时间内修改后重新验收。

（四）施工过程中使用的所有原材料必须提供产品合格证并由发包单位、监理现场验收合格签字后方可使用。

（五）综合竣工验收由发包单位组织施工、行政主管单位联合进行。

十、工程变更及合同价调整

在项目实施过程中，涉及工程变更的，由承包人发包人提请申请同意后方能实施变更。计价原则按合同约定条款执行。

十一、本合同与下列附件一起构成合同文件:

（一）本工程竞争性比选公告；

（二）中标通知书；

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件，须经合同当事人签字并盖章，均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准；补充和修改均不得背离随机抽选公告的实质性条款。

十二、违约责任

1.如发生下列情况之一者，视为乙方违约，乙方应向甲方支付违约金并承担由此给甲方造成的一切经济损失，甲方并保有诉诸法律等一切手段。

（1）劳务企业派驻的负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：处1000元/人次的违约金，乙方并承担上述违约给甲方造成的一切损失。

（2）乙方未经批准擅自更换负责人的违约责任：处以2000元/人次违约金，乙方承担上述违约给甲方造成的一切损失。

（3）因乙方负责人现场不履职、不服从安排及管理的，甲方提出更换负责人乙方拒不服从的违约责任：处以3000元/人次违约金，乙方并承担上述违约给甲方造成的一切损失。

（4）乙方主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：必须经过甲方同意。

（5）乙方擅自更换主要施工管理人员的违约责任：处以1000元/人次违约金，乙方承担上述违约给甲方造成的一切损失。

（6）施工现场管理处罚制度

甲方对乙方不认真履约的行为按下列条款进行经济处罚，罚款由甲方在当期工程结算中扣除。

a.乙方现场管理人员必须落实专人24小时负责现场管理，经甲方巡查发现缺勤一次处罚500元/人次。

b.乙方不按设计文件和施工规范进行施工的，经监理单位、甲方核实后，一次处罚1000元/次，并承担由此造成的一切经济损失。

c.乙方对报验的项目没有进行自检，资料不齐全，经监理单位、甲方核实后，一次处罚1000元/次。

d.乙方对监理通知单未执行的，经监理单位、甲方核实后，一次处罚2000元/次。

e.乙方未经监理、甲方同意或验收，擅自进行隐蔽工程施工，经监理单位、甲方核实后，一次处罚1000元/次。

f.乙方工程资料不及时完善的，经监理单位、甲方核实后，一次处罚200元/次。

g.乙方在工程中有偷工减料、影响质量的行为，经监理单位、甲方核实后，一次处罚2000元/次。

h.乙方在工程变更、签证计量（含结算资料）中弄虚作假（多报、虚报、瞒报等），按弄虚作假金额的三倍进行处罚。

i.乙方对工程试件的现场取样和送检中不配合且弄虚作假的，经监理单位、甲方核实后，一次处罚2000元/次，并承担由此引起的一切经济损失。

j.本工程发生质量问题，经监理单位、甲方核实是由乙方造成的，一次处罚1000-5000元，并承担由此引起的一切经济损失。

k.本工程施工现场发生质量事故的，经监理单位、甲方核实后，视事故情况处罚1000-5000元。

l.乙方在施工中违反安全操作规程，经监理单位、甲方核实后，一次处罚1000元/人次。

m.乙方在施工过程中发生安全事故，造成人员伤亡的，经监理单位、甲方核实后，视情况处罚5000-10000元，根据损伤情况进行上报并严肃处理。

（7）农民工工资制度：中标通知书发出后（含发出当天）10日内，承包人按发包人的要求提交农民工工资保证金，并满足以下要求：

a.建设单位根据施工总承包单位按月申报的农民工工资资料，每月足额向施工总承包单位开设的农民工工资专用账户拨付农民工工资。

b.施工总承包单位每月申报的农民工工资资料中，应当包括：农民工工资支付监控预警平台考勤数据或者《进出场考勤表》、经农民工本人签字确认并公示的《农民工工资支付表》、总包单位与分包单位签订的《委托支付协议》或《农民工工资代发委托书》、上月的《农民工工资银行支付凭证》以及在本工地公示公告的照片等资料。 

c.施工总承包单位必须按月如实申报，不得伪造出勤信息、提供虚假身份信息套取农民工工资，不得高估冒算农民工工资。 

d.施工总承包单位必须按照规定使用农民工工资支付监控预警平台。

e.因施工总承包单位未按国家法律法规和政策规定落实“一金三制”等要求的，根据垫治欠办发〔2021〕26号文件，属于或视为拖欠农民工工资行为的9种情形之一的，发生1次，从工程结算款中扣除2万元，以此递增。 

f.通过伪造出勤信息、提供虚假身份信息、高估冒算农民工工资等手段套取农民工工资的，经查证属实的，按照套取金额的2倍，从工程结算款中扣除。 

g.被县级实地检查通报1次，从工程结算款中扣除2万元，被市级实地检查通报1次，从工程结算款中扣除4万元，以此递增。

h.施工总承包单位未按月申报农民工工资的，每发生1次扣除2万元，以此递增，从工程结算款中扣除。

i.施工总承包单位未按规定使用农民工工资支付监控预警平台，从工程结算款中扣除2万元，以此递增。

（8）其他

a.乙方在施工过程中，非甲方或业主原因造成的乙方退场，甲方除不返还乙方履约保证金外，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

b.乙方不论何时及何种原因提出退场，必须提前30天提出书面申请，经甲方同意并完成本合同其他条款规定后方可退场；否则，乙方必须保证合同正常履行，不得单方面停工，否则，乙方承担由此给甲方造成的一切经济损失。

c.因乙方违约，乙方的履约保证金、违约金直接在工程结算款中扣除，乙方同意无条件接受。
十三、承诺

（一）发包单位承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

（二）承包人严格按照竞争性比选公告履行承诺，严格按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

（三）发包单位和承包人签订本合同后，双方理解并承诺不再就本工程另行签订与本合同实质性内容相背离的协议。

（四）双方当事人最终合同签订应参照重庆市建设工程施工合同范本进行签订，此合同为主要核心条款。

十四、解决办法

本合同在履行过程中，双方应共同遵守。若发生争议双方当事人协商解决，协商不成，提交项目所在地劳动仲裁委员会仲裁或上诉项目所在地人民法院裁决。

十五、本合同一式六份，发包单位3份，承包人2份，县住房城乡建委1份，自双方签字盖章之日起生效，均具同等法律效力。

发包单位（盖章）：            承包人（盖公章）：

地址：                      地  址：

法定代表人：                法定代表人： 

或委托代理人（签字）：       或委托代理人（签字）：

经办人：                      经办人：
电话：                               电话:

合同签订地点：                       

合同订立时间：       年      月     日


