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工程计价总说明

工程名称：2025年垫江县五洞镇文龙
村一社原食品站人行便桥建设项目 第  2  页  共  28  页

1、工程概况及主要建设内容
1.1、桥梁全长 35m，宽度 2.5m。共设置 2 跨，桥梁跨径布置为 17+17m。
1.2下部结构：座板式桥台，台身厚1.5m，承台厚1.5m，桩基采用直径1.0m钻孔
灌注桩。
1.3、根据设计施工图、建设单位提供资料和要求内容计算工程量。具体工程量
和工作内容详见工程量清单计价表。
 2、编造依据
2.1、本工程预算按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及《市
政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价
规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013
）等规定的计算规则计算规则计量。
2.2、定额套用《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZZSDE-2018）、《
重庆市仿古建筑工程计价定额》（CQFGDE-2018）、《重庆市通用安装工程计价
定额》（CQAZDE-2018） 、《重庆市市政工程计价定额》（CQSZDE-2018）、《
重庆市园林绿化工程计价定额》（CQYLLHDE-2018）、《重庆市构筑物工程计价
定额》（CQGZWDE-2018）、《重庆市城市轨道交通工程计价定额》（CQGDDE-20
18）、《重庆市爆破工程计价定额》（CQBPDE-2018）、《重庆市房屋修缮工程
计价定额》（CQXSDE-2018）、《重庆市绿色建筑工程计价定额》（CQLSJZDE-2
018）、《重庆市建设工程施工机械台班定额》（CQJXDE-2018）、《重庆市建设
工程施工仪器仪表台班定额》（CQYQYBDE-2018）、《重庆市建设工程混凝土及
砂浆配合比表》（CQPHBB-2018）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-201
8）及相关配套文件进行组价。
2.3、全文明施工费按照《重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定
》（渝建发〔2014〕25号）、《重庆市住房和城乡建设委员会关于调整建设施工
现场形象品质提升安全文明施工费计取的通知》（渝建管〔2020〕97号）、《重
庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市城乡建设委员会关于适用
增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）的规定进
行计算。
2.4、规费、税金按现行规定计取。
3、人工、主要材料及机械台班单价
采用2025年5月份重庆市造价信息垫江地区信息价；缺项参考重庆主城区造价信
息或垫江市场价执行。
4、暂估价部分
为业主预计费用需要支付，又不便计量计价的工作内容。结算时据实签证结算。
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建设项目招标控制价汇总表
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序号 单项工程名称 金 额
(元)

其    中

暂估价
(元)

安全文明
施工费
(元)

规 费
(元)

1 2025年垫江县五洞镇文龙村一社
原食品站人行便桥建设项目 567696.31 15920.25 14936.89

合 计 567696.31 15920.25 14936.89
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单项工程招标控制价汇总表
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注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

序号 单位工程名称 金 额
（元）

其  中

暂估价
（元）

安全文明
施工费
（元）

规 费
（元）

1 2025年垫江县五洞镇文龙村一社原食品站
人行便桥建设项目

567696.31 15920.25 14936.89

合    计 567696.31 15920.25 14936.89
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单位工程招标控制价汇总表
工程名称：2025年垫江县五洞镇文龙村一社原食品站人行
便桥建设项目

第  6  页  共  28  页

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 
    2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程费 401796.88

2 措施项目费 79823.39

2.1 其中：安全文明施工费 15920.25

3 其他项目费 20000

4 规费 14936.89 －

5 税金 51139.15 －

投标报价合计=1+2+3+4+5 567,696.31
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措施项目汇总表
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序号 项目名称

金额(元)

合价 其中：暂估价

1 施工技术措施项目 50610.31

2 施工组织措施项目 29213.08

2.1 其中：安全文明施工费 15920.25

2.2 建设工程竣工档案编制费 492.69

措施项目费合计=1+2 79823.39
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分部分项工程项目清单计价表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

1 010103001001 砂砾碎石回填

1.密实度要求:压实系数>0.94
2.填方材料品种:填方 砂砾碎石
3.填方粒径要求:20-60
4.填方来源、运距:购买来料；场内‘ 综
合考虑。

m3 150 151.26 22689

2 010502003001 墩柱

[项目特征]
1.柱形状:圆形
2.混凝土种类:商品
3.混凝土强度等级:C30水下
[工作内容]
1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、
堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂
等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养
护

m3 16.8 799.99 13439.83

3 011503001001 护栏-成品金属栏杆

[项目特征]
1.扶手材料种类、规格:做法详见施工图
。
2.栏杆材料种类、规格:做法详见施工图
。
3.栏板材料种类、规格、颜色:做法详见
施工图。
4.固定配件种类:做法详见施工图。
5.防护材料种类:做法详见施工图。
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.安装
4.刷防护材料

m 100 363.05 36305

本页小计 72433.83
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序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

4 040101001001 挖一般土方

1.土壤类别:现场综合。
2.开挖方式:机械开挖
3.挖土深度:3m以内
4.就近堆放、不装车。

m3 200 3.85 770

5 040103001001 回填方（夯实）

[项目特征]
1.密实度要求:93%
2.填方材料品种:符合施工规范要求
3.填方粒径要求:现场选取
4.填方来源、运距:现场选取
[工作内容]
1.运输
2.回填
3.压实

m3 50 29.67 1483.5

6 040103002001 余方弃置
1.废弃料品种:土石方
2.运距:3KM内
3.密闭运输

m3 150 15.52 2328

7 040203007001
水泥混凝土-厚度 20cm 
商品砼-桥梁两侧道路

[项目特征]
1.混凝土强度等级:商品；C30
2.厚度:20
[工作内容]
1.模板制作、安装、拆除
2.混凝土拌和、运输、浇筑
3.拉毛
4.压痕或刻防滑槽
5.伸缝
6.缩缝
7.锯缝、嵌缝
8.路面养护

m2 100 101.1 10110

本页小计 14691.5
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分部分项工程项目清单计价表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

8 040303019006
桥面铺装-5cm厚铁丝网C3
0砼

[项目特征]
1.混凝土强度等级:5cm厚铁丝网C30砼
2.厚度:50
3.其它:同设计要求
[工作内容]
1.模板制作、安装、拆除
2.混凝土拌和、运输、浇筑
3.养护
4.沥青混凝土铺装
5.碾压

m2 85 60.94 5179.9

9 040205004001 标识标牌
1、标识标牌（做法同图纸要求）
[工作内容]
1.制作、安装

块 4 507.81 2031.24

10 040301011001 截桩头

1.桩类型:详见设计
2.桩头截面、高度:详见设计和施工规费
要求。
3.混凝土强度等级:C40商品混凝土

m3 2.36 263.08 620.87

11 040301012001 声测管

[项目特征]
1.材质:钢管
2.规格型号:φ53× 1.5钢管；φ60× 2.5
套管
[工作内容]
1.检测管截断、封头
2.套管制作、焊接
3.定位、固定

m 105.6 8.02 846.91

12 040301B03001 机械钻孔灌注桩土(石)方

1.地层情况:土层：岩层=1：3
2.成孔方法:旋挖钻孔
3.桩深:8m内
4.桩径:1.0m

m 28 723.92 20269.76

本页小计 28948.68
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分部分项工程项目清单计价表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

13 040301B04001 机械钻孔灌注桩混凝土

[项目特征]
1.混凝土种类:商品
2.混凝土强度等级:C30水下混凝土;混凝
土输送方式:综合考虑.
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、灌注、振捣、养
护

m3 12.8 666.23 8527.74

14 040303005002 混凝土(台)身

1.部位:台身、挡块
2.混凝土强度等级:C30
3.混凝土种类:商品砼
4.混凝土输送方式:综合考虑.
5.备注:含模板

m3 15.2 968.4 14719.68

15 040303007001 垫石-c50

[项目特征]
1.部位:垫石
2.混凝土强度等级:商品混凝土；C50;混
凝土输送方式:综合考虑.
[工作内容]
1.模板制作、安装、拆除
2.混凝土拌和、运输、浇筑
3.养护

m3 2 1173 2346

16 040303011001 混凝土箱梁

1.部位:箱梁
2.混凝土强度等级:C40商品砼
3.泄水孔、通气孔:φ10泄水孔、通气孔
4.外加剂:要求详见施工图。
5.模板及支撑:含模版
6.泵送方式:综合考虑
7.其他:满足设计及现行相关规范要求

m3 48.4 1835.18 88822.71

本页小计 114416.13
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分部分项工程项目清单计价表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

17 040303015002 混凝土挡墙墙身C20

1、混凝土挡墙墙身C20商品砼。
[工作内容]
1.模板制作、安装、拆除
2.混凝土拌和、运输、浇筑
3.养护
4.抹灰
5.泄水孔制作、安装
6.滤水层铺筑
7.沉降缝

m3 40 746.58 29863.2

18 040303019004 伸缩缝-混凝土

[项目特征]
1.混凝土强度等级:商品混凝土；C30混
凝土
2.混凝土输送方式:综合考虑.
[工作内容]
1.模板制作、安装、拆除
2.混凝土拌和、运输、浇筑
3.养护
4.沥青混凝土铺装
5.碾压

m3 0.6 534.05 320.43

19 040305003001
浆砌块料-基础、护底（
支架基础）

1.部位:基础、护底
2.材料品种、规格:片石
3.砂浆强度等级:M10水泥砂浆
4、其余要求同设计施工图。

m3 25.5 403.77 10296.14

20 040309004001
四氟板式橡胶支座GPZ(II
)1.0

[项目特征]
1.材质:橡胶垫片
2.规格、型号:80*20*2
[工作内容]
1.本体安装
2.其余要求同设计。

个 5 800.03 4000.15

本页小计 44479.92
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2025年垫江县五洞镇文龙村一社原食品站人行便桥建设项目 第  13  页  共  28  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

21 040309007001 桥梁伸缩装置

[项目特征]
1.规格、型号:GQF80-Z型桥台伸缩缝
[工作内容]
1.伸缩装置制作、安装
2.预埋件制作、安装

m 5 958.09 4790.45

22 040804001001 波纹管

[项目特征]
1.名称:波纹管
2.材质:塑料波纹管，符合现行国家标准
《预应力混凝土桥梁用塑料波纹管》的
相关规定。
3.规格:同设计要求
4.配置形式:同设计要求
[工作内容]
1.预留沟槽
2.钢索架设(拉紧装置安装)
3.电线管路敷设
4.接地

m 210 21.06 4422.6

23 040901001001 现浇构件钢筋-桥墩

[项目特征]
1.钢筋种类:施工图综合
2.钢筋规格:施工图综合
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.安装

t 1.4 4411.24 6175.74

24 040901001003 现浇构件钢筋-桥台

[项目特征]
1.钢筋种类:施工图综合
2.钢筋规格:施工图综合
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.安装

t 1.7 4411.24 7499.11

本页小计 22887.9
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序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

25 040901001002
现浇构件钢筋-支座垫石
及挡块

[项目特征]
1.钢筋种类:施工图综合
2.钢筋规格:施工图综合
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.安装

t 0.324 4411.24 1429.24

26 040901002001 预制构件钢筋

[项目特征]
1.钢筋种类:施工图综合
2.钢筋规格:施工图综合
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.安装

t 13.17 4232.22 55738.34

27 040901004001 钢筋笼

[项目特征]
1.钢筋种类:施工图综合
2.钢筋规格:施工图综合
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.安装

t 1.524 4489.3 6841.69

本页小计 64009.27



表-09

分部分项工程项目清单计价表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

28 040901006001 后张法预应力钢筋(钢丝
束、钢绞线)

[项目特征]
1.预应力筋种类:采用按现行国家标准《
预应力混凝土用钢绞线》标准生产的高
强低松弛钢绞线。
2.预应力筋规格:Фs15.2mm，抗拉强度
标准值1860MPa,弹性模量为1.95× 105
MPa。
3.锚具种类、规格:同设计要求
4.砂浆强度等级:同设计要求
5.压浆管材质、规格:综合考虑
[工作内容]
1.预应力筋孔道制作、安装
2.锚具安装
3.预应力筋制作、张拉
4.安装压浆管道
5.孔道压浆

t 1.39 8145.35 11322.04

29 040401007001 管道注浆-M40水泥砂浆

[工作内容]
1.浆液制作
2.钻孔注浆
3.堵孔

m3 2 867.38 1734.76

30 081311B24001 钢护筒
1、钢护筒安装、拆除。
2、桩基软弱质土、流沙层、易塌孔孔壁
支护段。

m 10 260.16 2601.6

31 081301001001 围堰- 袋装围堰

[工作内容]
1.清理基底
2.打拔工具桩
3.推筑、填心、夯实
4.拆除清理
5.材料运输

m3 125 194.17 24271.25

本页小计 39929.65

合   计 401796.88



表-09

施工技术措施项目清单计价表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

一 施工技术措施项目 50610.31

1 041102040001
桥涵支架-满堂（含预压
）

1、桥涵支架-满堂（含支架预压）。
[工作内容]
1.支架地基处理
2.支架的搭设、使用及拆除
3.支架预压
4.材料场内外运输

m3 340 91.99 31276.6

2 041106001001 钻机机械进出场 旋挖钻

[项目特征]
1.机械设备名称:旋挖钻
2.机械设备规格型号:综合厂家
[工作内容]
1.安拆费包括施工机械、设备在现场
进行安装拆卸所需人工、材料、机械
和试运转费用以及机械辅助设施的折
旧、搭设、拆除等费用
2.进出场费包括施工机械、设备整体
或分体自停放地点运至施工现场或由
一施工地点运至另一施工地点所发生
的运输、装卸、辅助材料等费用

台．次 1 12198.73 12198.73

3 041106001002
土石方机械进出场 履带
式单斗挖掘机(1m3以内)

[项目特征]
1.机械设备名称:带式单斗挖掘机(1m3
以内)
2.机械设备规格型号:综合厂家
[工作内容]
1.安拆费包括施工机械、设备在现场
进行安装拆卸所需人工、材料、机械
和试运转费用以及机械辅助设施的折
旧、搭设、拆除等费用
2.进出场费包括施工机械、设备整体
或分体自停放地点运至施工现场或由
一施工地点运至另一施工地点所发生
的运输、装卸、辅助材料等费用

台．次 1 7134.98 7134.98

本页小计 50610.31



表-09

施工技术措施项目清单计价表
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合   计 50610.31



表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：2025年垫江县五洞镇文龙村一社原食
品站人行便桥建设项目 第  18  页  共  28  页

序号 项目编码 项目名称 计算
基础

费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额
(元)

备注

1 041109001001 安全文明施工费 税前合计 3.18 15920.25

2 041109B23001
建设工程竣工档案编制
费

(分部分项人工费+
分部分项机械费+
技术措施人工费+
技术措施机械费-
机械（爆破）土石
方人工费-机械（
爆破）土石方机械
费-机械（爆破）
土石方人工费-机
械（爆破）土石方
机械费-人工土石
方人工费-人工土
石方技术措施人工
费-人工土石方机
械费-人工土石方
技术措施机械费)+
(机械（爆破）土
石方人工费+机械
（爆破）土石方机
械费+机械（爆破
）土石方人工费+
机械（爆破）土石
方机械费)*0.002/
费率+(人工土石方
人工费+人工土石
方技术措施人工费
)*0.0019/费率

0.38 492.69

3 041109B24001 组织措施费

(分部分项人工费+
分部分项机械费+
技术措施人工费+
技术措施机械费-
机械（爆破）土石
方人工费-机械（
爆破）土石方机械
费-机械（爆破）
土石方人工费-机
械（爆破）土石方
机械费-人工土石
方人工费-人工土
石方技术措施人工
费-人工土石方机
械费-人工土石方
技术措施机械费)+
(机械（爆破）土
石方人工费+机械
（爆

9.91 12800.14



表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：2025年垫江县五洞镇文龙村一社原食
品站人行便桥建设项目 第  19  页  共  28  页

序号 项目编码 项目名称 计算
基础

费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额
(元)

备注

破）土石方机械费
+机械（爆破）土
石方人工费+机械
（爆破）土石方机
械费)*0.048/费率
+(人工土石方人工
费+人工土石方技
术措施人工费)*0.
0222/费率

合    计 29213.08



表-11

其他项目清单计价汇总表

工程名称：2025年垫江县五洞镇文龙村一社
原食品站人行便桥建设项目 第  20  页  共  28  页

序号 项目名称 计量单位 金额(元) 备注

1 暂列金额 项 20000
明细详见
表-11-1

2 暂估价 项

2.1 材料(工程设备)暂估价 项 --
明细详见
表-11-2

2.2 专业工程暂估价 项
明细详见
表-11-3

3 计日工 项
明细详见
表-11-4

4 总承包服务费 项
明细详见
表-11-5

5 索赔与现场签证 项
明细详见
表-11-6

合    计 20000



表-11-1

暂列金额明细表

工程名称：2025年垫江县五洞镇文龙村一社
原食品站人行便桥建设项目 第  21  页  共  28  页

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

3 桥梁检测费 项 20000

合    计 20000 —



表-11-2

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：2025年垫江县五洞镇文龙村一社
原食品站人行便桥建设项目 第  22  页  共  28  页

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号

计量
单位

数量 暂估价(元) 调整价(元) 差额± (元) 备注

暂估
数量

实际
数量 单价 合价 单价 合价 单价 合价



表-11-3

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2025年垫江县五洞镇文龙村一社
原食品站人行便桥建设项目 第  23  页  共  28  页

序号 专业工程名称 工程内容
暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元) 备注

1

合    计 0 —



表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：2025年垫江县五洞镇文龙村一社
原食品站人行便桥建设项目 第  24  页  共  28  页

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元）

1 规费
专业工程规费（人+机）+机械（爆破）土
石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土
石方规费（人）*0.082/费率

11.46 14936.89

2 税金 2.1 + 2.2 + 2.3 51139.15

2.1 增值税
分部分项工程费+措施项目费+其他项目费
+规费-甲供材料费 9 46490.14

2.2 附加税 增值税 10 4649.01

2.3 环境保护税 按实计算

合计 66076.04



人材机价差表

工程名称：2025年垫江县五洞镇文龙村一社原食品站人行便桥建设项目 第  25  页  共  28  页

序号 编码 材料名称 规格 单位 数量 预算价(元) 市场价(元) 价差(元) 价差合计(元) 备注

1
00030001
0 建筑综合工 工日 24.8517 115 122 7 173.96

2
00030003
0 机械综合工 工日 43.563 120 126 6 261.38

3
00030004
0 土石方综合工 工日 28.8755 100 106 6 173.25

4 00030006
0

模板综合工 工日 293.3121 120 126 6 1759.87

5 00030007
0

钢筋综合工 工日 153.2494 120 126 6 919.5

6 00030008
0 混凝土综合工 工日 92.6815 115 121 6 556.09

7
00030009
0 架子综合工 工日 53.992 120 126 6 323.95

8
00030010
0 砌筑综合工 工日 21.8943 115 120 5 109.47

9 00030016
0

金属制安综合工 工日 26.09 120 126 6 156.54

10 00070001
0

市政综合工 工日 128.7766 115 121 6 772.66

11 01010001
3 钢筋 t 18.814 3070.18 2590 -480.18 -9034.11

12
01030212
0 镀锌铁丝 8# kg 8.75 3.08 5.19 2.11 18.46

13
01030228
0 镀锌铁丝

φ0.7~
1.2 kg 9.8831 3.08 5.35 2.27 22.43

14
01070011
0 钢绞线 综合 t 1.4456 3811.97 4424.79 612.82 885.89

15 02090090
0

塑料薄膜 m2 28.815 0.45 1.01 0.56 16.14

16 02290030
0

麻袋 个 1915.875 1.98 6.42 4.44 8506.49

17 03010065
0 铁钉 kg 0.2 7.26 6 -1.26 -0.25

18
03012501
0 螺栓 kg 0.5248 4.5 5.1 0.6 0.31

19
03012511
5 螺栓 M20 个 20 5.47 2.07 -3.4 -68

20 03135001
0

低碳钢焊条 综合 kg 131.5441 4.19 9.96 5.77 759.01

21 03135082
0

低合金钢焊条E43
系列

kg 10.2413 5.98 7.87 1.89 19.36

22 03139481
0 钻头 kg 15.9124 18.8 13.15 -5.65 -89.91

23
03210283
0 支撑钢管及扣件 kg 56.9628 3.68 3.87 0.19 10.82

24
03213001
0 铁件 综合 kg 17.332 3.68 5 1.32 22.88

25
03213481
5 加工铁件 kg 13.4079 4.06 3.33 -0.73 -9.79

26 03214116 紧固件 套 8 1.54 1.58 0.04 0.32



人材机价差表
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序号 编码 材料名称 规格 单位 数量 预算价(元) 市场价(元) 价差(元) 价差合计(元) 备注

0

27
03230023
0 锚索锚具 套 4.9016 102.56 103.45 0.89 4.36

28 03230111
0

钢护筒 t 0.04 3794.87 4601.77 806.9 32.28

29 04010001
5

水泥 32.5R kg 6501.99 0.31 0.35 0.04 260.08

30 04030016
0 中粗砂 m3 34.884 134.87 219.76 84.89 2961.3

31
04030076
0 特细砂 t 14.073 63.11 171 107.89 1518.34

32
04050003
0 碎石 综合 m3 145.41 101.94 124.5 22.56 3280.45

33 04090090
0

粘土 m3 51.75 17.48 33.97 16.49 853.36

34 04110031
0

块(片)石 m3 28.611 77.67 81.02 3.35 95.85

35 05010050
0

原木 m3 0.14 982.3 1697.25 714.95 100.09

36 05030265
0 枕木 m3 0.1 683.76 1415.93 732.17 73.22

37
05030380
0 木材 锯材 m3 4.8578 1547.01 1750 202.99 986.08

38
12210101
0@1

不锈钢-金属栏杆(
成品) m 100 60 320 260 26000

39 13310070
0

石油沥青 30# kg 2.75 2.56 3.98 1.42 3.91

40 13310092
0

石油沥青 kg 25 2.56 4.25 1.69 42.25

41 13350100
0 建筑油膏 kg 86.2495 2.74 3.5 0.76 65.55

42
17210130
0 波纹管 φ50 m 226.464 8.55 10.05 1.5 339.7

43
17310420
0 声测管 m 107.184 3.08 4 0.92 98.61

44 33010190
0

钢支撑 kg 85.1857 3.42 4.5 1.08 92

45 33210020
0

梳型钢板伸缩缝 m 5 145.3 709.97 564.67 2823.35

46 34110010
0

水 m3 80.9875 4.42 3.88 -0.54 -43.73

47
34110040
0 电 kW· h 146.5256 0.7 0.96 0.26 38.1

48
34130011
0 标志板

1m2以
内 块 4 367.52 388.13 20.61 82.44

49
35010001
1 复合模板 m2 146.3569 23.93 45.94 22.01 3221.32

50 37010002
0

钢轨 kg 20.35 4.15 3.21 -0.94 -19.13

51 84030104
0

沥青砂 t 0.0235 728.16 500 -228.16 -5.36



人材机价差表
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序号 编码 材料名称 规格 单位 数量 预算价(元) 市场价(元) 价差(元) 价差合计(元) 备注

52
84020114
0 商品砼 c30 m3 15.428 266.99 429 162.01 2499.49

53
84020114
0@1 商品砼 c30 m3 2.639 266.99 429 162.01 427.54

54
84020114
0@12 商品砼 C20 m3 20.4 266.99 407 140.01 2856.2

55 84020114
0@13

商品砼 C20 m3 40.6 266.99 407 140.01 5684.41

56 84020114
0@14

商品砼 c30 m3 5.1 266.99 429 162.01 826.25

57 84020114
0@16 商品砼 C40 m3 49.126 266.99 460 193.01 9481.81

58
84020114
0@17 商品砼

C30水
下 m3 16.543 266.99 461 194.01 3209.51

59
84020114
0@4 商品砼

C30水
下 m3 15.6672 266.99 461 194.01 3039.59

60 85020103
0

预拌水泥砂浆 1:2 m3 0.509 398.06 442.48 44.42 22.61

61 CY 柴油 kg 1353.525
2

5.64 7.18 1.54 2084.43

62 DIAN 电 kW· h 1969.871
1 0.7 0.96 0.26 512.17

63 JSRG 机上人工 工日 69.6208 120 126 6 417.72

64 QY 汽油 kg 74.3803 6.75 10.99 4.24 315.37

合   计 80548.24



未计价材料表

工程名称:2025年垫江县五洞镇文龙村一社
原食品站人行便桥建设项目 第  28  页  共  28  页

序号 材料名称 数量 单位 市场价 市场价合价 备注

1 粘土 116.25 m3

2 四氟板式橡胶支座GPZ(II)1.0 5 cm3 800 4000

合  计 4000
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