
2024年垫江县白家镇合兴村绿尔兰肉
兔养殖产业化建设项目 工程

封-2

招标控制价

招标控制价(小写)： 949110.2

(大写)：  玖拾肆万玖仟壹佰壹拾元贰角

其中:安全文明施工费用(小写): 1675.51

(大写)： 壹仟陆佰柒拾伍元伍角壹分

招  标  人：
工程造价
咨 询 人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖) (签字或盖章)

编  制  人： 审  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

时 间：       年   月   日



表-02

建设项目招标控制价汇总表

工程名称：2024年垫江县白家镇合兴村绿
尔兰肉兔养殖产业化建设项目 第 1 页 共 1 页

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

序号 单项工程名称 金 额
(元)

其    中

暂估价
(元)

安全文明
施工费
(元)

规 费
(元)

1 2024年垫江县白家镇合兴村绿尔
兰肉兔养殖产业化建设项目 949110.20 1675.51 802.27

合 计 949110.20 1675.51 802.27



表— 03

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：2024年垫江县白家镇合兴村绿尔兰肉兔养殖产业化建设项目 第 1 页 共 1 页

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

序号 单位工程名称
金 额
（元）

其  中

暂估价
（元）

安全文明
施工费
（元）

规 费
（元）

1 场内道路工程 49383.29 1675.51 802.27

2 兔笼设备工程 899726.91

合    计 949110.20 1675.51 802.27



封-2

场内道路工程 工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 49,383.29

(大写): 肆万玖仟叁佰捌拾叁元贰角玖分

其中:安全文明施工费(小写): 1675.51

(大写): 壹仟陆佰柒拾伍元伍角壹分

招  标  人：
工程造价
咨 询 人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代理人
  或其授权人：

法定代理人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

时间：       年   月   日



表-04

单位工程招标控制价汇总表
工程名称：场内道路工程 第  1  页  共  1  页

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 
    2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程费 42090

1.1 D.2道路工程 42090

2 措施项目费 2190.15

2.1 其中：安全文明施工费 1675.51

3 其他项目费

4 规费 802.27 －

5 税金 4300.87 －

投标报价合计=1+2+3+4+5 49,383.29



表-08

措施项目汇总表

工程名称：场内道路工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称

金额(元)

合价 其中：暂估价

2 施工组织措施项目 2190.15

2.1 其中：安全文明施工费 1675.51

2.2 建设工程竣工档案编制费 32.65

措施项目费合计=1+2 2190.15



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：场内道路工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

D.2 道路工程

1 040203007001 150mm厚C25砼路面

[项目特征]
1.混凝土强度等级:C25
2.掺和料:详设计
3.厚度:150mm
4.伸缩缝:每10m设置一道
[工作内容]
1.模板制作、安装、拆除
2.混凝土拌和、运输、浇筑
3.拉毛
4.压痕或刻防滑槽
5.伸缝
6.缩缝
7.锯缝、嵌缝
8.路面养护

m2 600 70.15 42090

本页小计 42090

合   计 42090



表-09

施工技术措施项目清单计价表
工程名称：场内道路工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

本页小计

合   计



表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：场内道路工程 第  1  页  共  2  页

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
    2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，只填写“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工
    方案出处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算
基础

费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额
(元)

备注

1 011707001001 安全文明施工费 税前合计 3.86 1675.51

2 011707B15001
建设工程竣工档案编制
费

(分部分项人工费+
分部分项机械费+
技术措施人工费+
技术措施机械费-
机械（爆破）土石
方人工费-机械（
爆破）土石方机械
费-机械（爆破）
土石方人工费-机
械（爆破）土石方
机械费-人工土石
方人工费-人工土
石方技术措施人工
费-人工土石方机
械费-人工土石方
技术措施机械费)+
(机械（爆破）土
石方人工费+机械
（爆破）土石方机
械费+机械（爆破
）土石方人工费+
机械（爆破）土石
方机械费)*0.002/
费率+(人工土石方
人工费+人工土石
方技术措施人工费
)*0.0019/费率

0.42 32.65

3 011707B16001 组织措施费

(分部分项人工费+
分部分项机械费+
技术措施人工费+
技术措施机械费-
机械（爆破）土石
方人工费-机械（
爆破）土石方机械
费-机械（爆破）
土石方人工费-机
械（爆破）土石方
机械费-人工土石
方人工费-人工土
石方技术措施人工
费-人工土石方机
械费-人工土石方
技术措施机械费)+
(机械（爆破）土
石方人工费+机械
（爆

6.2 481.99



表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：场内道路工程 第  2  页  共  2  页

序号 项目编码 项目名称 计算
基础

费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额
(元)

备注

破）土石方机械费
+机械（爆破）土
石方人工费+机械
（爆破）土石方机
械费)*0.048/费率
+(人工土石方人工
费+人工土石方技
术措施人工费)*0.
0222/费率

合    计 2190.15



表-11

其他项目清单计价汇总表

工程名称：场内道路工程 第  1  页  共  1  页

注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

序号 项目名称 计量单位 金额(元) 备注

1 暂列金额 项 明细详见
表-11-1

2 暂估价 项

2.1 材料(工程设备)暂估价 项 --
明细详见
表-11-2

2.2 专业工程暂估价 项 明细详见
表-11-3

3 计日工 项
明细详见
表-11-4

4 总承包服务费 项
明细详见
表-11-5

5 索赔与现场签证 项
明细详见
表-11-6

合    计 0



表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：场内道路工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元）

1 规费
专业工程规费（人+机）+机械（爆破）土
石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土
石方规费（人）*0.082/费率

10.32 802.27

2 税金 2.1 + 2.2 + 2.3 4300.87

2.1 增值税
分部分项工程费+措施项目费+其他项目费
+规费-甲供材料费

9 4057.42

2.2 附加税 增值税 6 243.45

2.3 环境保护税 按实计算

合计 5103.14



人材机价差表

工程名称：场内道路工程 第  1  页  共  1  页

序号 编码 材料名称 规格 单位 数量 预算价(元) 市场价(元) 价差(元) 价差合计(元) 备注

1
00030008
0

混凝土综合工 工日 57.39 115 119 4 229.56

2
00070003
0

筑路综合工 工日 3 115 119 4 12

3
04010001
7

水泥 42.5 kg 30054.15 0.32 0.37 0.05 1502.71

4
04030110
0 机制中砂 t 68.3298 60.19 92 31.81 2173.57

5 04050020
7

碎石 5~31.5 t 115.5578 67.96 83 15.04 1737.99

6 34110040
0

电 kW· h 81.78 0.7 0.56 -0.14 -11.45

7 DIAN 电 kW· h 143.7487 0.7 0.56 -0.14 -20.12

8 JSRG 机上人工 工日 5.114 120 124 4 20.46

合   计 5644.72



未计价材料表

工程名称:场内道路工程 第  1  页  共  1  页

序号 材料名称 数量 单位 市场价 市场价合价 备注

合  计



封-2

兔笼设备工程 工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 899,726.91

(大写): 捌拾玖万玖仟柒佰贰拾陆元玖角壹分

其中:安全文明施工费(小写): 0

(大写): 零元整

招  标  人：
工程造价
咨 询 人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代理人
  或其授权人：

法定代理人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

时间：       年   月   日



表-04

单位工程招标控制价汇总表
工程名称：兔笼设备工程 第  1  页  共  1  页

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 
    2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程费 821368.37

1.1 C.1机械设备安装工程 522246.35

1.2 C.2热力设备安装工程 34702.02

1.3 补充分部 264420

2 措施项目费

2.1 其中：安全文明施工费

3 其他项目费

4 规费 －

5 税金 78358.54 －

投标报价合计=1+2+3+4+5 899,726.91



表-08

措施项目汇总表

工程名称：兔笼设备工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称

金额(元)

合价 其中：暂估价

2 施工组织措施项目

2.1 其中：安全文明施工费

2.2 建设工程竣工档案编制费

措施项目费合计=1+2



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：兔笼设备工程 第  1  页  共  4  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

C.1 机械设备安装工程

1 030101018001 16位欧式繁殖笼

[项目特征]
1.名称:16位欧式繁殖笼
2.型号:16位
3.附件:催情灯带 （软pvc材质 高亮
节能 自由裁剪）
4.其他:单价含安装及运输费用
[工作内容]
1.本体安装
2.地脚螺栓孔灌浆
3.设备底座与基础间灌浆
4.单机试运转
5.补刷(喷)油漆

台 266 1489.73 396268.18

2 030106001002
PVC提升机组 电机功率1.
5kw

[项目特征]
1.名称:pvc提升机组
2.型号:电机功率：1.5kw
3.其他:单价含安装及运输费用
[工作内容]
1.本体安装
2.单机试运转
3.补刷(喷)油漆

台 1 6802.11 6802.11

本页小计 403070.29



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：兔笼设备工程 第  2  页  共  4  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

3 030106005001 传输带机组 传输带长38m

[项目特征]
1.名称:传输带机组 传输带长38m
2.型号:架空式1.95米
宽幅，优质加厚700克，pvc输送带固
定式清粪系统，配套
高级自动清粪清粪机组，国标纯铜免
维护电机，电机功率：1.5kw； 护板
钣金材质,锌铝镁275克防腐工艺
输送带，灰色耐火防阻燃材料
3.输送长度:38m
4.输送机胶带宽度:1.95m
5.单机试运转要求:详设计
6.其他:单价含安装及运输费用
[工作内容]
1.本体安装
2.单机试运转
3.补刷(喷)油漆

台 12 8798.29 105579.48

本页小计 105579.48



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：兔笼设备工程 第  3  页  共  4  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

4 030106005002 传输带机组 传输带长16m

[项目特征]
1.名称:传输带机组 传输带长16m
2.型号:架空式1.95米
宽幅，优质加厚700克，pvc输送带固
定式清粪系统，配套
高级自动清粪清粪机组，国标纯铜免
维护电机，电机功率：1. 5kw； 护板
钣金材质,锌铝镁275克防腐工艺
输送带，灰色耐火防阻燃材料
3.输送长度:16m
4.输送机胶带宽度:1.95m
5.单机试运转要求:详设计
6.其他:单价含安装及运输费用
[工作内容]
1.本体安装
2.单机试运转
3.补刷(喷)油漆

台 2 6798.29 13596.58

C.2 热力设备安装工程

本页小计 13596.58



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：兔笼设备工程 第  4  页  共  4  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

1 030215001001 3mm厚PVC横向带长18m

[项目特征]
1.型号:新铝镁材质护板，热镀锌材质
托杆，防腐、防锈，厚度3mm工业输送
带
2.长度:18m
3.皮带宽度:0.8m
4.其他:单价含安装及运输费用
[工作内容]
1.构架、托辊安装
2.头部、尾部安装
3.减速机安装
4.电动机安装
5.拉紧装置安装
6.皮带安装
7.附件安装
8.扶手、平台安装
9.设备表面底漆修补

m 3 11567.34 34702.02

补充分部

1 01B002 伊拉配套系种兔

[项目特征]
1.品种:伊拉配套系种兔
2.种兔要求:1、伊拉配套系种兔（母
），年龄：90日龄，体重：2.5KG以上
，健康，无疾病，接种疫苗齐全。
2、种兔生产厂家具有《种畜禽生产经
营许可证》，采购的种兔有《动物检
疫合格证明》
3、价格为到场价，进场验收。

只 2340 113 264420

本页小计 299122.02

合   计 821368.37



表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：兔笼设备工程 第  1  页  共  1  页

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
    2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，只填写“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工
    方案出处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算
基础

费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额
(元)

备注

1 031302B02001 组织措施费

(分部分项人工费+
技术措施人工费-
机械（爆破）土石
方人工费-机械（
爆破）土石方人工
费-人工土石方人
工费-人工土石方
技术措施人工费)+
(机械（爆破）土
石方人工费+机械
（爆破）土石方机
械费+机械（爆破
）土石方人工费+
机械（爆破）土石
方机械费)*0.048/
费率+(人工土石方
人工费+人工土石
方技术措施人工费
)*0.0222/费率

10.08

2 031302001001 安全文明施工费

分部分项人工费+
人工价差_预算+技
术措施人工费+技
术措施人工价差_
预算

19.23

3 031302B03001 建设工程竣工档案编制
费

(分部分项人工费+
技术措施人工费-
机械（爆破）土石
方人工费-机械（
爆破）土石方人工
费-人工土石方人
工费-人工土石方
技术措施人工费)+
(机械（爆破）土
石方人工费+机械
（爆破）土石方机
械费+机械（爆破
）土石方人工费+
机械（爆破）土石
方机械费)*0.002/
费率+(人工土石方
人工费+人工土石
方技术措施人工费
)*0.0019/费率

1.92

合    计



表-11

其他项目清单计价汇总表

工程名称：兔笼设备工程 第  1  页  共  1  页

注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

序号 项目名称 计量单位 金额(元) 备注

1 暂列金额 项 明细详见
表-11-1

2 暂估价 项

2.1 材料(工程设备)暂估价 项 --
明细详见
表-11-2

2.2 专业工程暂估价 项 明细详见
表-11-3

3 计日工 项
明细详见
表-11-4

4 总承包服务费 项
明细详见
表-11-5

5 索赔与现场签证 项
明细详见
表-11-6

合    计 0



表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：兔笼设备工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元）

1 规费
专业工程规费（人）+机械（爆破）土石
方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石
方规费（人）*0.082/费率

18

2 税金 2.1 + 2.2 + 2.3 78358.54

2.1 增值税
分部分项工程费+措施项目费+其他项目费
+规费-甲供材料费

9 73923.15

2.2 附加税 增值税 6 4435.39

2.3 环境保护税 按实计算

合计 78358.54



人材机价差表

工程名称：兔笼设备工程 第  1  页  共  1  页

序号 编码 材料名称 规格 单位 数量 预算价(元) 市场价(元) 价差(元) 价差合计(元) 备注

1
00050002
0

设备综合工 工日 3613.758 125 129 4 14455.03

2
00050004
0

电工综合工 工日 40.8 125 129 4 163.2

3 DIAN 电 kW· h
40373.86

71
0.7 0.56 -0.14 -5652.34

4 JSRG 机上人工 工日 302.187 120 124 4 1208.75

合   计 10174.64



未计价材料表

工程名称:兔笼设备工程 第  1  页  共  1  页

序号 材料名称 数量 单位 市场价 市场价合价 备注

1 催情灯带 1098.88 m 5.92 6505.37

2 16位欧式繁殖笼 266 组 1465 389690

3 18m PVC横向带 0.8m宽 54 m 725.83 39194.82

4 PVC提升机组 1 台 6800 6800

5 传输带机组 传输带长16m及配套附
件 2 套 6800 13600

6
传输带机组 传输带长38m及配套附
件 12 套 8800 105600

合  计 561390.19


	封-2 招标控制价
	表-02 建设项目招标控制价汇总表
	表-03 单项工程招标控制价汇总表
	封-2 招标控制价
	表-04 单位工程招标控制价汇总表
	表-08 措施项目汇总表
	表-09 分部分项工程项目清单计价表
	表-09 施工技术措施项目清单计价表
	表-10 施工组织措施项目清单计价表
	表-11 其他项目清单计价汇总表
	表-12 规费、税金项目计价表
	人材机价差表
	未计价材料表
	封-2 招标控制价
	表-04 单位工程招标控制价汇总表
	表-08 措施项目汇总表
	表-09 分部分项工程项目清单计价表
	表-10 施工组织措施项目清单计价表
	表-11 其他项目清单计价汇总表
	表-12 规费、税金项目计价表
	人材机价差表
	未计价材料表

