

高新区暴雨后围挡整改工程

招标控制价

招标控制价(小写): 52576.94

(大写): 伍万贰仟伍佰柒拾陆元玖角肆分

其中:安全文明施工费用(小写): 1239.59

(大写): 壹仟贰佰叁拾玖元伍角玖分

招 标 人: _____
(单位盖章)工程造价
咨 询 人: _____
(单位资质专用章)法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)编 制 人: _____
(造价人员签字盖专用章)审 核 人: _____
(造价工程师签字盖专用章)

时 间: 年 月 日

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：高新区暴雨后围挡整改高新区暴雨后围挡整改

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109B24001	组织措施费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+ (机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	5.39	776.64			
2	041109001001	安全文明施工费	税前合计	2.66	1239.59			
3	041109B23001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+ (机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率	0.31	44.67			
合 计					2060.9			

注：1. 计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
2. 根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

