
垫江第八中学校B栋C栋厕所改造工程工程
封-2

招标控制价

招标控制价(小写)： 1040688.42

(大写)：  壹佰零肆万零陆佰捌拾捌元肆角贰分

其中:安全文明施工费用(小写): 38801.62

(大写)： 叁万捌仟捌佰零壹元陆角贰分

招  标  人：
工程造价
咨 询 人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： {招标人信息\法定代表人}

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖) (签字或盖章)

编  制  人： 审  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

时 间：       年   月   日



表— 03

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：垫江第八中学校B栋C栋厕所改造工程 第 1 页 共 1 页

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

序号 单位工程名称 金 额
（元）

其  中

暂估价
（元）

安全文明
施工费
（元）

规 费
（元）

1 装饰工程 887160.43 30925.78 39732.06

2 安装工程 153527.99 7875.84 7027.97

合    计 1040688.42 38801.62 46760.03



表-04

单位工程招标控制价汇总表
工程名称：装饰工程 第  1  页  共  1  页

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 
    2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程费 710729.09

2 措施项目费 56782.19

2.1 其中：安全文明施工费 30925.78

3 其他项目费

4 规费 39732.06 －

5 税金 79917.09 －

投标报价合计=1+2+3+4+5 887,160.43



表-08

措施项目汇总表

工程名称：装饰工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称

金额(元)

合价 其中：暂估价

1 施工技术措施项目

2 施工组织措施项目 56782.19

2.1 其中：安全文明施工费 30925.78

2.2 建设工程竣工档案编制费 3224.12

措施项目费合计=1+2 56782.19



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 第  1  页  共  9  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

1 011601001001 洗衣槽拆除

[项目特征]
1.砌体名称:洗衣槽
2.砌体材质:砖砌体
3.拆除高度:综合考虑
4.拆除砌体的截面尺寸:综合考虑
5.砌体表面的附着物种类:综合考虑
6.场内运距:投标人根据现场实际情况自
行考虑
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

m 144 21.39 3080.16

2 011605002001 墙面砖拆除

[项目特征]
1.拆除的基层类型:综合考虑
2.饰面材料种类:块料面层
3.拆除厚度:拆除至结构层
4.场内运距:投标人根据现场实际情况自
行考虑
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

m2 1984.03 4.84 9602.71

本页小计 12682.87



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 第  2  页  共  9  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

3 011605001001 地面砖拆除

[项目特征]
1.拆除的基层类型:综合考虑
2.饰面材料种类:块料面层
3.拆除厚度:拆除至结构层
4.场内运距:投标人根据现场实际情况自
行考虑
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

m2 699.6 4.4 3078.24

4 011608002001 铲除墙面涂料

[项目特征]
1.铲除部位名称:墙面
2.铲除部位的截面尺寸:综合考虑
3.场内运距:投标人根据现场实际情况自
行考虑
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

m2 2953.58 1.01 2983.12

5 011608002002 铲除天棚涂料

[项目特征]
1.铲除部位名称:天棚
2.铲除部位的截面尺寸:综合考虑
3.场内运距:投标人根据现场实际情况自
行考虑
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

m2 463.2 8.25 3821.4

本页小计 9882.76



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 第  3  页  共  9  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

6 011610001001 木门窗拆除

[项目特征]
1.门窗洞口尺寸:综合考虑
2.场内运距:投标人根据现场实际情况自
行考虑
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

m2 420.95 3.43 1443.86

7 010103002002 余方弃置（起运1km）

[项目特征]
1.废弃料品种:综合考虑
2.运距:起运1km
[工作内容]
1.余方点装料运输至弃置点

m3 150.36 68.72 10332.74

8 010103002003 余方弃置（增（减）运4
km）

[项目特征]
1.废弃料品种:综合考虑
2.运距:增（减）运4km
[工作内容]
1.余方点装料运输至弃置点

m3 150.36 9.57 1438.95

本页小计 13215.55



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 第  4  页  共  9  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

9 01B001 新建洗衣槽(含平台)

[项目特征]
1.名称:新建洗衣槽(含平台)
2.规格尺寸:详设计
3.具体做法:采用MU10普通烧结页岩砖,M
7.5水泥砂浆砌筑；20厚1:2.5水泥砂浆
抹灰，表面贴砖；板砼强度C25,配筋采
用C8@200钢筋网片；
4.其他:详设计
[工作内容]
1.砌筑、浇筑
2.钢筋制安
3.抹灰
4.贴面砖
5.运输

个 120 612 73440

10 011101006001 找平层（砼基层）

[项目特征]
1.找平层厚度:20mm
2.砂浆种类及配合比:1：2.5水泥砂浆
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.材料运输

m2 1399.2 18.98 26556.82

11 011101006002 找平层（填充材料）

[项目特征]
1.找平层厚度:20mm
2.砂浆种类及配合比:1：2.5水泥砂浆
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.材料运输

m2 236.4 20.61 4872.2

本页小计 104869.02



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 第  5  页  共  9  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

12 010904002001 楼(地)面涂膜防水

[项目特征]
1.防水膜品种:聚合物水泥基防水
2.涂膜厚度、遍数:1.5mm
3.反边高度:详设计
[工作内容]
1.基层处理
2.刷基层处理剂
3.铺布、喷涂防水层

m2 699.6 21.37 14950.45

13 010903002001 墙面涂膜防水

[项目特征]
1.防水膜品种:聚合物水泥基防水
2.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚
[工作内容]
1.基层处理
2.刷基层处理剂
3.铺布、喷涂防水层

m2 2378.2 21.9 52082.58

14 010103001001 矿渣回填

[项目特征]
1.密实度要求:满足设计及规范要求
2.填方材料品种:矿渣
3.填方粒径要求:满足设计及规范要求
4.填方来源、运距:自行考虑
[工作内容]
1.运输
2.回填
3.压实

m3 70.92 23.21 1646.05

本页小计 68679.08



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 第  6  页  共  9  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

15 011102003001 300*300防滑地砖

[项目特征]
1.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1：2
.5水泥砂浆
2.面层材料品种、规格、颜色:300*300*
6mm防滑地砖
3.嵌缝材料种类:满足设计及规范要求
4.防护层材料种类:满足设计及规范要求
5.酸洗、打蜡要求:满足设计及规范要求
6.磨边要求:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.基层清理
2.面层铺设、磨边
3.嵌缝
4.刷防护材料
5.酸洗、打蜡
6.材料运输

m2 669.6 75.71 50695.42

本页小计 50695.42



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 第  7  页  共  9  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

16 011204003001 300*600墙面砖

[项目特征]
1.墙体类型:综合考虑
2.安装方式:水泥砂浆
3.面层材料品种、规格、颜色:300*600*
6mm墙面砖
4.缝宽、嵌缝材料种类:满足设计及规范
要求
5.防护材料种类:满足设计及规范要求
6.磨光、酸洗、打蜡要求:满足设计及规
范要求
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.粘结层铺贴
4.面层安装
5.嵌缝
6.刷防护材料
7.磨光、酸洗、打蜡

m2 2540.16 98.58 250408.97

17 011201001001 墙面一般抹灰

[项目特征]
1.墙体类型:综合考虑
2.面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5
水泥砂浆抹灰面
3.装饰面材料种类:满足设计及规范要求
4.分格缝宽度、材料种类:满足设计及规
范要求
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.抹装饰面
6.勾分格缝

m2 219.46 23 5047.58

本页小计 255456.55



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 第  8  页  共  9  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

18 011407002001 天棚喷刷涂料

[项目特征]
1.基层类型:天棚
2.涂料品种、喷刷遍数:喷刷涂料二遍
[工作内容]
1.基层清理
2.刷、喷涂料

m2 463.2 12.75 5905.8

19 011407001001 墙面喷刷涂料

[项目特征]
1.基层类型:综合考虑
2.喷刷涂料部位:墙面
3.涂料品种、喷刷遍数:喷刷涂料二遍
[工作内容]
1.基层清理
2.刷、喷涂料

m2 1573.06 12.25 19269.99

20 011302001001 铝扣板吊顶

[项目特征]
1.吊顶形式、吊杆规格、高度:Ф8钢筋
吊杆，双向间距≤600mm
2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨
，双向间距≤300mm
3.面层材料品种、规格:300*300*0.8mm
方形铝扣板
4.压条材料种类、规格:满足设计及规范
要求
5.嵌缝材料种类:满足设计及规范要求
6.防护材料种类:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.基层清理、吊杆安装
2.龙骨安装
3.面层铺贴
4.嵌缝
5.刷防护材料

m2 236.4 100.93 23859.85

本页小计 49035.64



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 第  9  页  共  9  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

21 01B002 铝合金门联窗

[项目特征]
1.名称:铝合金门联窗
2.框、扇材质:60型铝合金
3.玻璃品种、厚度:门采用12mm钢化玻璃
，窗采用6mm玻璃
[工作内容]
1.门、窗安装
2.五金、玻璃安装
3.运输

m2 421.2 317.86 133882.63

22 01B003 晾衣杆

[项目特征]
1.名称:晾衣杆
2.材料品种、规格、颜色:外径25*1.8mm
钢管，表面刷防锈漆两遍
3.其他:详设计
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.安装
4.刷油漆

m 446.4 27.62 12329.57

本页小计 146212.2

合   计 710729.09



表-09

施工技术措施项目清单计价表
工程名称：装饰工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

一 施工技术措施项目

本页小计

合   计



表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：装饰工程 第  1  页  共  1  页

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
    2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，只填写“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工
    方案出处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称
计算
基础

费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额
(元)

备注

1 011707B16001 组织措施费

(分部分项人工费+
技术措施人工费-
机械（爆破）土石
方人工费-机械（
爆破）土石方人工
费-人工土石方人
工费-人工土石方
技术措施人工费)+
(机械（爆破）土
石方人工费+机械
（爆破）土石方机
械费+机械（爆破
）土石方人工费+
机械（爆破）土石
方机械费)*0.048/
费率+(人工土石方
人工费+人工土石
方技术措施人工费
)*0.0222/费率

8.63 22632.29

2 011707001001 安全文明施工费

分部分项人工费+
人工价差_预算+技
术措施人工费+技
术措施人工价差_
预算

11.22 30925.78

3 011707B15001
建设工程竣工档案编制
费

(分部分项人工费+
技术措施人工费-
机械（爆破）土石
方人工费-机械（
爆破）土石方人工
费-人工土石方人
工费-人工土石方
技术措施人工费)+
(机械（爆破）土
石方人工费+机械
（爆破）土石方机
械费+机械（爆破
）土石方人工费+
机械（爆破）土石
方机械费)*0.002/
费率+(人工土石方
人工费+人工土石
方技术措施人工费
)*0.0019/费率

1.23 3224.12

合    计 56782.19



表-11

其他项目清单计价汇总表

工程名称：装饰工程 第  1  页  共  1  页

注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

序号 项目名称 计量单位 金额(元) 备注

1 暂列金额 项
明细详见
表-11-1

2 暂估价 项

2.1 材料(工程设备)暂估价 项 -- 明细详见
表-11-2

2.2 专业工程暂估价 项
明细详见
表-11-3

3 计日工 项
明细详见
表-11-4

4 总承包服务费 项 明细详见
表-11-5

5 索赔与现场签证 项
明细详见
表-11-6

合    计 0



表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：装饰工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元）

1 规费
专业工程规费（人）+机械（爆破）土石
方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石
方规费（人）*0.082/费率

15.13 39732.06

2 税金 2.1 + 2.2 + 2.3 79917.09

2.1 增值税
分部分项工程费+措施项目费+其他项目费
+规费-甲供材料费

9 72651.9

2.2 附加税 增值税 10 7265.19

2.3 环境保护税 按实计算

合计 119649.15



人材机价差表

工程名称：装饰工程 第  1  页  共  2  页

序号 编码 材料名称 规格 单位 数量 预算价(元) 市场价(元) 价差(元) 价差合计(元) 备注

1
00030001
0

建筑综合工 工日 67.7205 115 122 7 474.04

2
00030004
0 土石方综合工 工日 12.4039 100 106 6 74.42

3
00030005
0 木工综合工 工日 49.2421 125 131 6 295.45

4 00030007
0

钢筋综合工 工日 9.5044 120 126 6 57.03

5
00030008
0

混凝土综合工 工日 7.1657 115 121 6 42.99

6
00030010
0

砌筑综合工 工日 48.6716 115 120 5 243.36

7
00030011
0

抹灰综合工 工日 157.256 125 130 5 786.28

8
00030012
0 镶贴综合工 工日

1194.497
4 130 136 6 7166.98

9 00030013
0

防水综合工 工日 141.8269 115 121 6 850.96

10 00030014
0

油漆综合工 工日 132.3823 125 131 6 794.29

11
00030016
0

金属制安综合工 工日 124.9797 120 126 6 749.88

12
00030018
0

维修综合工 工日 153.2821 115 121 6 919.69

13
03213131
0 预埋铁件 kg 94.56 4.06 3.62 -0.44 -41.61

14 04010001
5

水泥 32.5R kg 55194.79
43

0.31 0.23 -0.08 -4415.58

15 04010012
0

普通硅酸盐水泥 P.O 32
.5

kg 1331.834
4

0.3 0.24 -0.06 -79.91

16
04010052
0

白色硅酸盐水泥 kg 386.0312 0.75 0.27 -0.48 -185.29

17
04030076
0

特细砂 t 117.9031 63.11 140 76.89 9065.57

18
04050020
5 碎石 5~20 t 12.1772 67.96 70 2.04 24.84

19
07010130
0@1 墙面砖

300*60
0 m2 2667.168 30 33 3 8001.5

20 07010130
0@2

面砖 m2 335.6292 30 33 3 1006.89

21
07050200
0@1

地面砖
300*30
0

m2 686.34 32.48 33 0.52 356.9

22
09050014
0@1

铝扣板(方形)
300*30
0*0.8

m2 248.22 59.83 48 -11.83 -2936.44

23
10010026
0

装配式U型轻钢龙
骨

m2 248.22 15.38 10.56 -4.82 -1196.42

24
11090001
0 铝合金平开门 60系列 m2 223.488 220 270 50 11174.4

25 11090160
0

铝合金推拉窗 60系列 m2 185.076 179.49 270 90.51 16751.23

26
13030780
0 内墙涂料 kg 652.1037 10.85 5.5 -5.35 -3488.75



人材机价差表

工程名称：装饰工程 第  2  页  共  2  页

序号 编码 材料名称 规格 单位 数量 预算价(元) 市场价(元) 价差(元) 价差合计(元) 备注

27
13050051
0

聚合物水泥防水涂
料

kg 9686.417 13.5 4.5 -9 -87177.75

28
14410231
0 硅酮耐候密封胶 kg 286.0157 29.91 10.93 -18.98 -5428.58

29
14410270
0 胶粘剂 kg 46.5936 12.82 11.15 -1.67 -77.81

30 14410311
0

聚氨酯发泡密封胶 750mL/
支

支 417.2933 19.91 18.5 -1.41 -588.38

31
17010160
0@2

钢管 D25 m 473.184 12 8.3 -3.7 -1750.78

32
34110010
0

水 m3 60.3819 4.42 3.88 -0.54 -32.61

33
34110040
0

电 kW· h 32.7913 0.7 0.48 -0.22 -7.21

34 CY 柴油 kg 264.8929 5.64 7.31 1.67 442.37

35 DIAN 电 kW· h 208.0178 0.7 0.48 -0.22 -45.76

36 JSRG 机上人工 工日 20.0095 120 126 6 120.06

合   计 -48053.75



未计价材料表

工程名称:装饰工程 第  1  页  共  1  页

序号 材料名称 数量 单位 市场价 市场价合价 备注

合  计



表-04

单位工程招标控制价汇总表
工程名称：安装工程 第  1  页  共  1  页

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 
    2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程费 119390.37

1.1 安装工程 108517.24

1.2 拆除工程 10873.13

2 措施项目费 13279.56

2.1 其中：安全文明施工费 7875.84

3 其他项目费

4 规费 7027.97 －

5 税金 13830.09 －

投标报价合计=1+2+3+4+5 153,527.99



表-08

措施项目汇总表

工程名称：安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称

金额(元)

合价 其中：暂估价

1 施工技术措施项目

2 施工组织措施项目 13279.56

2.1 其中：安全文明施工费 7875.84

2.2 建设工程竣工档案编制费 788.69

措施项目费合计=1+2 13279.56



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 第  1  页  共  9  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

安装工程

1 031001006001 PPR塑料给水管DN15

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PPR塑料给水管DN15
4.连接形式:热熔连接
5.阻火圈设计要求:满足设计及规范要求
6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计
及规范要求
7.警示带形式:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.阻火圈安装
5.压力试验
6.吹扫、冲洗
7.警示带铺设

m 90.14 17.46 1573.84

本页小计 1573.84



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 第  2  页  共  9  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

2 031001006002 PPR塑料给水管DN25

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PPR塑料给水管DN25
4.连接形式:热熔连接
5.阻火圈设计要求:满足设计及规范要求
6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计
及规范要求
7.警示带形式:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.阻火圈安装
5.压力试验
6.吹扫、冲洗
7.警示带铺设

m 55.95 22.68 1268.95

本页小计 1268.95



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 第  3  页  共  9  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

3 031001006003 PPR塑料给水管DN32

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PPR塑料给水管DN32
4.连接形式:热熔连接
5.阻火圈设计要求:满足设计及规范要求
6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计
及规范要求
7.警示带形式:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.阻火圈安装
5.压力试验
6.吹扫、冲洗
7.警示带铺设

m 765.12 28.81 22043.11

4 031004014001 不锈钢地漏DN50

[项目特征]
1.材质:不锈钢
2.型号、规格:DN50
3.安装方式:嵌入安装
[工作内容]
1.安装

个 120 36.81 4417.2

5 031004014002 不锈钢水龙头DN15

[项目特征]
1.材质:不锈钢
2.型号、规格:DN15
3.安装方式:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.安装

个 240 17.96 4310.4

本页小计 30770.71



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 第  4  页  共  9  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

6 031001006004 PVC-U排水管DN50

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:PVC-U排水管DN50
4.连接形式:粘接
5.阻火圈设计要求:满足设计及规范要求
6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计
及规范要求
7.警示带形式:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.阻火圈安装
5.压力试验
6.吹扫、冲洗
7.警示带铺设

m 49.21 26.34 1296.19

本页小计 1296.19



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 第  5  页  共  9  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

7 031001006005 PVC-U排水管DN75

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:PVC-U排水管DN75
4.连接形式:粘接
5.阻火圈设计要求:满足设计及规范要求
6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计
及规范要求
7.警示带形式:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.阻火圈安装
5.压力试验
6.吹扫、冲洗
7.警示带铺设

m 56.58 36.33 2055.55

本页小计 2055.55



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 第  6  页  共  9  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

8 031001006006 PVC-U排水管DN100

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:PVC-U排水管DN100
4.连接形式:粘接
5.阻火圈设计要求:满足设计及规范要求
6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计
及规范要求
7.警示带形式:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.阻火圈安装
5.压力试验
6.吹扫、冲洗
7.警示带铺设

m 1050.02 55.01 57761.6

9 031004006001 大便器

[项目特征]
1.材质:陶瓷
2.规格、类型:洁具
3.组装形式:成套洁具
4.附件名称、数量:满足规范和设计要求
[工作内容]
1.器具安装
2.附件安装

组 120 114.92 13790.4

拆除工程

本页小计 71552



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 第  7  页  共  9  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

1 031001006007 PPR塑料给水管DN15拆除

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PPR塑料给水管DN15
4.连接形式:热熔连接
5.阻火圈设计要求:满足设计及规范要求
6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计
及规范要求
7.警示带形式:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.管道拆除

m 90.14 3.91 352.45

2 031001006008 PPR塑料给水管DN25拆除

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PPR塑料给水管DN25
4.连接形式:热熔连接
5.阻火圈设计要求:满足设计及规范要求
6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计
及规范要求
7.警示带形式:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.管道拆除

m 55.95 4.44 248.42

3 031001006009 PPR塑料给水管DN32拆除

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:给水
3.材质、规格:PPR塑料给水管DN32
4.连接形式:热熔连接
5.阻火圈设计要求:满足设计及规范要求
6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计
及规范要求
7.警示带形式:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.管道拆除

m 765.12 4.44 3397.13

本页小计 3998



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 第  8  页  共  9  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

4 031001006010 PVC-U排水管DN50拆除

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:PVC-U排水管DN50
4.连接形式:粘接
5.阻火圈设计要求:满足设计及规范要求
6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计
及规范要求
7.警示带形式:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.管道拆除

m 49.21 3.12 153.54

5 031001006011 PVC-U排水管DN75拆除

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:PVC-U排水管DN75
4.连接形式:粘接
5.阻火圈设计要求:满足设计及规范要求
6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计
及规范要求
7.警示带形式:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.管道拆除

m 56.58 3.74 211.61

6 031001006012 PVC-U排水管DN100拆除

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:PVC-U排水管DN100
4.连接形式:粘接
5.阻火圈设计要求:满足设计及规范要求
6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计
及规范要求
7.警示带形式:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.管道拆除

m 1050.2 4.39 4610.38

本页小计 4975.53



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 第  9  页  共  9  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

7 031004006002 大便器拆除

[项目特征]
1.材质:陶瓷
2.规格、类型:洁具
3.组装形式:成套洁具
4.附件名称、数量:满足规范和设计要求
[工作内容]
1.大便器拆除

组 120 15.83 1899.6

本页小计 1899.6

合   计 119390.37



表-09

施工技术措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

一 施工技术措施项目

本页小计

合   计



表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：安装工程 第  1  页  共  1  页

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
    2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，只填写“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工
    方案出处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称
计算
基础

费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额
(元)

备注

1 031302B02001 组织措施费

(分部分项人工费+
技术措施人工费-
机械（爆破）土石
方人工费-机械（
爆破）土石方人工
费-人工土石方人
工费-人工土石方
技术措施人工费)+
(机械（爆破）土
石方人工费+机械
（爆破）土石方机
械费+机械（爆破
）土石方人工费+
机械（爆破）土石
方机械费)*0.048/
费率+(人工土石方
人工费+人工土石
方技术措施人工费
)*0.0222/费率

11.82 4615.03

2 031302001001 安全文明施工费

分部分项人工费+
人工价差_预算+技
术措施人工费+技
术措施人工价差_
预算

19.23 7875.84

3 031302B03001
建设工程竣工档案编制
费

(分部分项人工费+
技术措施人工费-
机械（爆破）土石
方人工费-机械（
爆破）土石方人工
费-人工土石方人
工费-人工土石方
技术措施人工费)+
(机械（爆破）土
石方人工费+机械
（爆破）土石方机
械费+机械（爆破
）土石方人工费+
机械（爆破）土石
方机械费)*0.002/
费率+(人工土石方
人工费+人工土石
方技术措施人工费
)*0.0019/费率

2.02 788.69

合    计 13279.56



表-11

其他项目清单计价汇总表

工程名称：安装工程 第  1  页  共  1  页

注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

序号 项目名称 计量单位 金额(元) 备注

1 暂列金额 项
明细详见
表-11-1

2 暂估价 项

2.1 材料(工程设备)暂估价 项 -- 明细详见
表-11-2

2.2 专业工程暂估价 项
明细详见
表-11-3

3 计日工 项
明细详见
表-11-4

4 总承包服务费 项 明细详见
表-11-5

5 索赔与现场签证 项
明细详见
表-11-6

合    计 0



表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：安装工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元）

1 规费
专业工程规费（人）+机械（爆破）土石
方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石
方规费（人）*0.082/费率

18 7027.97

2 税金 2.1 + 2.2 + 2.3 13830.09

2.1 增值税
分部分项工程费+措施项目费+其他项目费
+规费-甲供材料费

9 12572.81

2.2 附加税 增值税 10 1257.28

2.3 环境保护税 按实计算

合计 20858.06



人材机价差表

工程名称：安装工程 第  1  页  共  1  页

序号 编码 材料名称 规格 单位 数量 预算价(元) 市场价(元) 价差(元) 价差合计(元) 备注

1
00030015
0

管工综合工 工日 238.0433 125 131 6 1428.26

2
00030018
0 维修综合工 工日 80.767 115 121 6 484.6

3
14410270
0 胶粘剂 kg 24.5218 12.82 11.15 -1.67 -40.95

4 34110010
0

水 m3 21.6864 4.42 3.88 -0.54 -11.71

5
34110040
0

电 kW· h 139.2944 0.7 0.48 -0.22 -30.64

6 DIAN 电 kW· h 11.7745 0.7 0.48 -0.22 -2.59

合   计 1826.97



未计价材料表

工程名称:安装工程 第  1  页  共  1  页

序号 材料名称 数量 单位 市场价 市场价合价 备注

1 不锈钢水龙头DN15 242.4 个 14.28 3461.47

2 地漏DN50 121.2 个 16.71 2025.25

3 角型阀(带铜活) 121.2 个 20 2424

4 瓷蹲式大便器低水箱配件 121.2 套 50 6060

5 PPR塑料给水管DN15 91.5822 m 2.58 236.28

6 PPR塑料给水管DN25 56.8452 m 4.18 237.61

7 PPR塑料给水管DN32 777.3619 m 7.37 5729.16

8 承插塑料排水管DN50 49.8005 m 4.2 209.16

9 承插塑料排水管DN75 55.4484 m 7.09 393.13

10 承插塑料排水管DN100 997.519 m 13.94 13905.41

11 承插塑料排水管件DN50 33.9549 个 7.91 268.58

12 承插塑料排水管件DN75 50.0733 个 7.91 396.08

13 承插塑料排水管件DN100 1213.8231 个 14.42 17503.33

14 瓷蹲式大便器 121.2 个 40 4848

合  计 57697.46
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