
重庆市垫江实验中学校 工程
封-2

招标控制价

招标控制价(小写)： 515691.54

(大写)：  伍拾壹万伍仟陆佰玖拾壹元伍角肆分

其中:安全文明施工费用(小写): 48400.79

(大写)： 肆万捌仟肆佰元柒角玖分

招  标  人：
工程造价
咨 询 人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： {招标人信息\法定代表人}

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖) (签字或盖章)

编  制  人： 审  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

时 间：       年   月   日



表-02

建设项目招标控制价汇总表

工程名称：重庆市垫江实验中学校 第 1 页 共 1 页

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

序号 单项工程名称
金 额
(元)

其    中

暂估价
(元)

安全文明
施工费
(元)

规 费
(元)

1 单项工程 515691.54 48400.79 24543.49

合 计 515691.54 48400.79 24543.49



封-2

1号楼砖混结构拆除 工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 130,761.93

(大写): 壹拾叁万零柒佰陆拾壹元玖角叁分

其中:安全文明施工费(小写): 10752.56

(大写): 壹万零柒佰伍拾贰元伍角陆分

招  标  人：
工程造价
咨 询 人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代理人
  或其授权人：

法定代理人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

时间：       年   月   日



表-04

单位工程招标控制价汇总表
工程名称：1号楼砖混结构拆除 第  1  页  共  1  页

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 
    2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程费 99145.71

1.1 A1号楼砖混结构拆除 99145.71

2 措施项目费 14232.17

2.1 其中：安全文明施工费 10752.56

3 其他项目费

4 规费 5604.77 －

5 税金 11779.28 －

投标报价合计=1+2+3+4+5 130,761.93



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：1号楼砖混结构拆除 第  1  页  共  2  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

A 1号楼砖混结构拆除

1 011602001001 1号楼砖混结构拆除

[项目特征]
1.拆除方式:机械辅以人工，屋面柔性层
及隔垫层人工拆除
2.周围建筑、道路及地下管线保护:满足
设计及规范要求
3.残值回收:回收可以利用钢筋、木材、
门窗金属等
4.场内运距:综合考虑
5.计量规则:按房屋建筑面积计取
6.其他:满足设计、规范及用户要求
[工作内容]
1.安全生产培训
2.周边安全防护、实时监控、动态监测
3.降尘、降噪
4.拆除、旧料清理、集中、分类堆码
5.场内运输、废渣堆放及覆盖防尘网
6.周围建筑、道路地下管线保护
7.施工围挡及警示标志安拆

m2 1632.54 20.58 33597.67

2 011707B04001 品质提升围挡（装配式围
挡）

[项目特征]
1.防护材料品种:2m高封闭围挡，围挡上
设置安全警示标志和夜间警示灯
2.实施要求:重庆市房屋建筑和市政基础
设施工程施工现场形象品质提升标准图
集— — 施工围挡及大门（一）
3.计量规则:根据经审批的施工组织方案
，现场收方数量计算
4.其他:满足设计、规范及用户要求
[工作内容]
1.防护架料的搭拆
2.材料运输

m2 395.64 95 37585.8

本页小计 71183.47



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：1号楼砖混结构拆除 第  2  页  共  2  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

3 010103002001 余方弃置

[项目特征]
1.废弃料品种:建筑弃渣
2.运输方式:根据现场实际情况，各种运
输方式综合
3.弃渣临时堆场及渣场费:自行考虑
4.运距:5公里
5.其他费用:相关施工手续的办理审批、
施工、管理、保险、环卫出渣、工程周
边社会关系协调、各种风险防范等完成
工程范围和工程内容所需的一切费用
6.其他:满足设计、规范及用户要求
[工作内容]
1.余方点装料运输至弃置点

m3 918.3 28.1 25804.23

4 010103002002 余方弃置增运1KM

[项目特征]
1.废弃料品种:建筑弃渣
2.运输方式:根据现场实际情况，各种运
输方式综合
3.运距:增运1公里
4.其他费用:相关施工手续的办理审批、
施工、管理、保险、环卫出渣、工程周
边社会关系协调、各种风险防范等完成
工程范围和工程内容所需的一切费用
5.其他:满足设计、规范及用户要求
[工作内容]
1.余方点装料运输至弃置点

m3 918.3 2.35 2158.01

本页小计 27962.24

合   计 99145.71



表-09

施工技术措施项目清单计价表
工程名称：1号楼砖混结构拆除 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

一 施工技术措施项目 2035.01

1 011705 特、大型施工机械设备进
出场及安拆费 项 1 2035.01 2035.01

本页小计 2035.01

合   计 2035.01



表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：1号楼砖混结构拆除 第  1  页  共  2  页

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
    2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，只填写“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工
    方案出处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算
基础

费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额
(元)

备注

1 011707B16001 组织措施费

(分部分项人工费+
分部分项机械费+
技术措施人工费+
技术措施机械费-
机械（爆破）土石
方人工费-机械（
爆破）土石方机械
费-机械（爆破）
土石方人工费-机
械（爆破）土石方
机械费-人工土石
方人工费-人工土
石方技术措施人工
费-人工土石方机
械费-人工土石方
技术措施机械费)+
(机械（爆破）土
石方人工费+机械
（爆破）土石方机
械费+机械（爆破
）土石方人工费+
机械（爆破）土石
方机械费)*0.048/
费率+(人工土石方
人工费+人工土石
方技术措施人工费
)*0.0222/费率

1.01 1309.49

2 011707001001 安全文明施工费

(分部分项人工费+
分部分项机械费+
技术措施人工费+
技术措施机械费-
机械（爆破）土石
方人工费-机械（
爆破）土石方机械
费-机械（爆破）
土石方人工费-机
械（爆破）土石方
机械费-人工土石
方人工费-人工土
石方技术措施人工
费-人工土石方机
械费-人工土石方
技术措施机械费)+
(机械（爆破）土
石方人工费+机械
（爆破）土石方机
械费+机械（爆破
）

18.35 10752.56



表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：1号楼砖混结构拆除 第  2  页  共  2  页

序号 项目编码 项目名称 计算
基础

费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额
(元)

备注

土石方人工费+机
械（爆破）土石方
机械费)*0.048/费
率+(人工土石方人
工费+人工土石方
技术措施人工费)*
0.0222/费率

3 011707B15001
建设工程竣工档案编制
费

(分部分项人工费+
分部分项机械费+
技术措施人工费+
技术措施机械费-
机械（爆破）土石
方人工费-机械（
爆破）土石方机械
费-机械（爆破）
土石方人工费-机
械（爆破）土石方
机械费-人工土石
方人工费-人工土
石方技术措施人工
费-人工土石方机
械费-人工土石方
技术措施机械费)+
(机械（爆破）土
石方人工费+机械
（爆破）土石方机
械费+机械（爆破
）土石方人工费+
机械（爆破）土石
方机械费)*0.002/
费率+(人工土石方
人工费+人工土石
方技术措施人工费
)*0.0019/费率

0.19 135.11

合    计 12197.16



表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：1号楼砖混结构拆除 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元）

1 规费
专业工程规费（人+机）+机械（爆破）土
石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土
石方规费（人）*0.082/费率

8.2 5604.77

2 税金 2.1 + 2.2 + 2.3 11779.28

2.1 增值税
分部分项工程费+措施项目费+其他项目费
+规费-甲供材料费

9 10708.44

2.2 附加税 增值税 10 1070.84

2.3 环境保护税 按实计算

合计 17384.05



人材机价差表

工程名称：1号楼砖混结构拆除 第  1  页  共  1  页

序号 编码 材料名称 规格 单位 数量 预算价(元) 市场价(元) 价差(元) 价差合计(元) 备注

1
00030001
0

建筑综合工 工日 3.9996 115 122 7 28

2
00030004
0

土石方综合工 工日 3.6732 100 106 6 22.04

3
00030018
0

维修综合工 工日 100.4507 115 121 6 602.7

4
34110010
0 水 m3 11.0196 4.42 3.98 -0.44 -4.85

5 CY 柴油 kg 1373.257 5.64 7.01 1.37 1881.36

6 JSRG 机上人工 工日 185.3598 120 126 6 1112.16

7 QY 汽油 kg 13.2894 6.75 8.08 1.33 17.67

合   计 3659.08



封-2

2号楼框架结构拆除 工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 248,406.33

(大写): 贰拾肆万捌仟肆佰零陆元叁角叁分

其中:安全文明施工费(小写): 26202.13

(大写): 贰万陆仟贰佰零贰元壹角叁分

招  标  人：
工程造价
咨 询 人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代理人
  或其授权人：

法定代理人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

时间：       年   月   日



表-04

单位工程招标控制价汇总表
工程名称：2号楼框架结构拆除 第  1  页  共  1  页

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 
    2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程费 181932.92

1.1 A2号楼框架结构拆除 181932.92

2 措施项目费 31122.98

2.1 其中：安全文明施工费 26202.13

3 其他项目费

4 规费 12973.51 －

5 税金 22376.92 －

投标报价合计=1+2+3+4+5 248,406.33



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2号楼框架结构拆除 第  1  页  共  2  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

A 2号楼框架结构拆除

1 011602001001 2号楼框架结构拆除

[项目特征]
1.拆除方式:机械辅以人工，屋面柔性层
及隔垫层人工拆除
2.周围建筑、道路及地下管线保护:满足
设计及规范要求
3.残值回收:回收可以利用钢筋、木材、
门窗金属等
4.场内运距:综合考虑
5.计量规则:按房屋建筑面积计取
6.其他:满足设计、规范及用户要求
[工作内容]
1.安全生产培训
2.周边安全防护、实时监控、动态监测
3.降尘、降噪
4.拆除、旧料清理、集中、分类堆码
5.场内运输、废渣堆放及覆盖防尘网
6.周围建筑、道路地下管线保护
7.施工围挡及警示标志安拆

m2 2323.26 43.1 100132.51

2 011707B04001 品质提升围挡（装配式围
挡）

[项目特征]
1.防护材料品种:2m高封闭围挡，围挡上
设置安全警示标志和夜间警示灯
2.实施要求:重庆市房屋建筑和市政基础
设施工程施工现场形象品质提升标准图
集— — 施工围挡及大门（一）
3.计量规则:根据经审批的施工组织方案
，现场收方数量计算
4.其他:满足设计、规范及用户要求
[工作内容]
1.防护架料的搭拆
2.材料运输

m2 395.64 95 37585.8

本页小计 137718.31



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2号楼框架结构拆除 第  2  页  共  2  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

3 010103002001 余方弃置

[项目特征]
1.废弃料品种:建筑弃渣
2.运输方式:根据现场实际情况，各种运
输方式综合
3.弃渣临时堆场及渣场费:自行考虑
4.运距:5公里
5.其他费用:相关施工手续的办理审批、
施工、管理、保险、环卫出渣、工程周
边社会关系协调、各种风险防范等完成
工程范围和工程内容所需的一切费用
6.其他:满足设计、规范及用户要求
[工作内容]
1.余方点装料运输至弃置点

m3 1452.04 28.1 40802.32

4 010103002002 余方弃置增运1KM

[项目特征]
1.废弃料品种:建筑弃渣
2.运输方式:根据现场实际情况，各种运
输方式综合
3.运距:增运1公里
4.其他费用:相关施工手续的办理审批、
施工、管理、保险、环卫出渣、工程周
边社会关系协调、各种风险防范等完成
工程范围和工程内容所需的一切费用
5.其他:满足设计、规范及用户要求
[工作内容]
1.余方点装料运输至弃置点

m3 1452.04 2.35 3412.29

本页小计 44214.61

合   计 181932.92



表-09

施工技术措施项目清单计价表
工程名称：2号楼框架结构拆除 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

一 施工技术措施项目 2035.01

1 011705 特、大型施工机械设备进
出场及安拆费 项 1 2035.01 2035.01

本页小计 2035.01

合   计 2035.01



表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：2号楼框架结构拆除 第  1  页  共  2  页

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
    2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，只填写“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工
    方案出处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算
基础

费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额
(元)

备注

1 011707B16001 组织措施费

(分部分项人工费+
分部分项机械费+
技术措施人工费+
技术措施机械费-
机械（爆破）土石
方人工费-机械（
爆破）土石方机械
费-机械（爆破）
土石方人工费-机
械（爆破）土石方
机械费-人工土石
方人工费-人工土
石方技术措施人工
费-人工土石方机
械费-人工土石方
技术措施机械费)+
(机械（爆破）土
石方人工费+机械
（爆破）土石方机
械费+机械（爆破
）土石方人工费+
机械（爆破）土石
方机械费)*0.048/
费率+(人工土石方
人工费+人工土石
方技术措施人工费
)*0.0222/费率

1.01 2576.94

2 011707001001 安全文明施工费

(分部分项人工费+
分部分项机械费+
技术措施人工费+
技术措施机械费-
机械（爆破）土石
方人工费-机械（
爆破）土石方机械
费-机械（爆破）
土石方人工费-机
械（爆破）土石方
机械费-人工土石
方人工费-人工土
石方技术措施人工
费-人工土石方机
械费-人工土石方
技术措施机械费)+
(机械（爆破）土
石方人工费+机械
（爆破）土石方机
械费+机械（爆破
）

18.35 26202.13



表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：2号楼框架结构拆除 第  2  页  共  2  页

序号 项目编码 项目名称 计算
基础

费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额
(元)

备注

土石方人工费+机
械（爆破）土石方
机械费)*0.048/费
率+(人工土石方人
工费+人工土石方
技术措施人工费)*
0.0222/费率

3 011707B15001
建设工程竣工档案编制
费

(分部分项人工费+
分部分项机械费+
技术措施人工费+
技术措施机械费-
机械（爆破）土石
方人工费-机械（
爆破）土石方机械
费-机械（爆破）
土石方人工费-机
械（爆破）土石方
机械费-人工土石
方人工费-人工土
石方技术措施人工
费-人工土石方机
械费-人工土石方
技术措施机械费)+
(机械（爆破）土
石方人工费+机械
（爆破）土石方机
械费+机械（爆破
）土石方人工费+
机械（爆破）土石
方机械费)*0.002/
费率+(人工土石方
人工费+人工土石
方技术措施人工费
)*0.0019/费率

0.19 308.9

合    计 29087.97



表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：2号楼框架结构拆除 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元）

1 规费
专业工程规费（人+机）+机械（爆破）土
石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土
石方规费（人）*0.082/费率

8.2 12973.51

2 税金 2.1 + 2.2 + 2.3 22376.92

2.1 增值税
分部分项工程费+措施项目费+其他项目费
+规费-甲供材料费

9 20342.65

2.2 附加税 增值税 10 2034.27

2.3 环境保护税 按实计算

合计 35350.43



人材机价差表

工程名称：2号楼框架结构拆除 第  1  页  共  1  页

序号 编码 材料名称 规格 单位 数量 预算价(元) 市场价(元) 价差(元) 价差合计(元) 备注

1
00030001
0

建筑综合工 工日 3.9996 115 122 7 28

2
00030004
0

土石方综合工 工日 5.808 100 106 6 34.85

3
00030018
0

维修综合工 工日 325.9735 115 121 6 1955.84

4
34110010
0 水 m3 17.424 4.42 3.98 -0.44 -7.67

5 CY 柴油 kg 2407.184
2

5.64 7.01 1.37 3297.84

6 JSRG 机上人工 工日 404.2271 120 126 6 2425.36

7 QY 汽油 kg 21.0111 6.75 8.08 1.33 27.94

合   计 7762.16



封-2

3号楼砖混结构拆除 工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 136,523.28

(大写): 壹拾叁万陆仟伍佰贰拾叁元贰角捌分

其中:安全文明施工费(小写): 11446.1

(大写): 壹万壹仟肆佰肆拾陆元壹角

招  标  人：
工程造价
咨 询 人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代理人
  或其授权人：

法定代理人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

时间：       年   月   日



表-04

单位工程招标控制价汇总表
工程名称：3号楼砖混结构拆除 第  1  页  共  1  页

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 
    2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程费 103241.89

1.1 A3号楼框架结构拆除 103241.89

2 措施项目费 15017.9

2.1 其中：安全文明施工费 11446.1

3 其他项目费

4 规费 5965.21 －

5 税金 12298.28 －

投标报价合计=1+2+3+4+5 136,523.28



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：3号楼砖混结构拆除 第  1  页  共  2  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

A 3号楼框架结构拆除

1 011602001001 3号楼砖混结构拆除

[项目特征]
1.拆除方式:机械辅以人工，屋面柔性层
及隔垫层人工拆除
2.周围建筑、道路及地下管线保护:满足
设计及规范要求
3.残值回收:回收可以利用钢筋、木材、
门窗金属等
4.场内运距:综合考虑
5.计量规则:按房屋建筑面积计取
6.其他:满足设计、规范及用户要求
[工作内容]
1.安全生产培训
2.周边安全防护、实时监控、动态监测
3.降尘、降噪
4.拆除、旧料清理、集中、分类堆码
5.场内运输、废渣堆放及覆盖防尘网
6.周围建筑、道路地下管线保护
7.施工围挡及警示标志安拆

m2 1735.64 20.7 35927.75

2 011707B04001 品质提升围挡（装配式围
挡）

[项目特征]
1.防护材料品种:2m高封闭围挡，围挡上
设置安全警示标志和夜间警示灯
2.实施要求:重庆市房屋建筑和市政基础
设施工程施工现场形象品质提升标准图
集— — 施工围挡及大门（一）
3.计量规则:根据经审批的施工组织方案
，现场收方数量计算
4.其他:满足设计、规范及用户要求
[工作内容]
1.防护架料的搭拆
2.材料运输

m2 395.64 95 37585.8

本页小计 73513.55



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：3号楼砖混结构拆除 第  2  页  共  2  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

3 010103002001 余方弃置

[项目特征]
1.废弃料品种:建筑弃渣
2.运输方式:根据现场实际情况，各种运
输方式综合
3.弃渣临时堆场及渣场费:自行考虑
4.运距:5公里
5.其他费用:相关施工手续的办理审批、
施工、管理、保险、环卫出渣、工程周
边社会关系协调、各种风险防范等完成
工程范围和工程内容所需的一切费用
6.其他:满足设计、规范及用户要求
[工作内容]
1.余方点装料运输至弃置点

m3 976.3 28.1 27434.03

4 010103002002 余方弃置增运1KM

[项目特征]
1.废弃料品种:建筑弃渣
2.运输方式:根据现场实际情况，各种运
输方式综合
3.运距:增运1公里
4.其他费用:相关施工手续的办理审批、
施工、管理、保险、环卫出渣、工程周
边社会关系协调、各种风险防范等完成
工程范围和工程内容所需的一切费用
5.其他:满足设计、规范及用户要求
[工作内容]
1.余方点装料运输至弃置点

m3 976.3 2.35 2294.31

本页小计 29728.34

合   计 103241.89



表-09

施工技术措施项目清单计价表
工程名称：3号楼砖混结构拆除 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

一 施工技术措施项目 2035.01

1 011705 特、大型施工机械设备进
出场及安拆费 项 1 2035.01 2035.01

本页小计 2035.01

合   计 2035.01



表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：3号楼砖混结构拆除 第  1  页  共  2  页

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
    2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，只填写“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工
    方案出处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算
基础

费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额
(元)

备注

1 011707B16001 组织措施费

(分部分项人工费+
分部分项机械费+
技术措施人工费+
技术措施机械费-
机械（爆破）土石
方人工费-机械（
爆破）土石方机械
费-机械（爆破）
土石方人工费-机
械（爆破）土石方
机械费-人工土石
方人工费-人工土
石方技术措施人工
费-人工土石方机
械费-人工土石方
技术措施机械费)+
(机械（爆破）土
石方人工费+机械
（爆破）土石方机
械费+机械（爆破
）土石方人工费+
机械（爆破）土石
方机械费)*0.048/
费率+(人工土石方
人工费+人工土石
方技术措施人工费
)*0.0222/费率

1.01 1392.99

2 011707001001 安全文明施工费

(分部分项人工费+
分部分项机械费+
技术措施人工费+
技术措施机械费-
机械（爆破）土石
方人工费-机械（
爆破）土石方机械
费-机械（爆破）
土石方人工费-机
械（爆破）土石方
机械费-人工土石
方人工费-人工土
石方技术措施人工
费-人工土石方机
械费-人工土石方
技术措施机械费)+
(机械（爆破）土
石方人工费+机械
（爆破）土石方机
械费+机械（爆破
）

18.35 11446.1



表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：3号楼砖混结构拆除 第  2  页  共  2  页

序号 项目编码 项目名称 计算
基础

费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额
(元)

备注

土石方人工费+机
械（爆破）土石方
机械费)*0.048/费
率+(人工土石方人
工费+人工土石方
技术措施人工费)*
0.0222/费率

3 011707B15001
建设工程竣工档案编制
费

(分部分项人工费+
分部分项机械费+
技术措施人工费+
技术措施机械费-
机械（爆破）土石
方人工费-机械（
爆破）土石方机械
费-机械（爆破）
土石方人工费-机
械（爆破）土石方
机械费-人工土石
方人工费-人工土
石方技术措施人工
费-人工土石方机
械费-人工土石方
技术措施机械费)+
(机械（爆破）土
石方人工费+机械
（爆破）土石方机
械费+机械（爆破
）土石方人工费+
机械（爆破）土石
方机械费)*0.002/
费率+(人工土石方
人工费+人工土石
方技术措施人工费
)*0.0019/费率

0.19 143.8

合    计 12982.89



表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：3号楼砖混结构拆除 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元）

1 规费
专业工程规费（人+机）+机械（爆破）土
石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土
石方规费（人）*0.082/费率

8.2 5965.21

2 税金 2.1 + 2.2 + 2.3 12298.28

2.1 增值税
分部分项工程费+措施项目费+其他项目费
+规费-甲供材料费

9 11180.25

2.2 附加税 增值税 10 1118.03

2.3 环境保护税 按实计算

合计 18263.49



人材机价差表

工程名称：3号楼砖混结构拆除 第  1  页  共  1  页

序号 编码 材料名称 规格 单位 数量 预算价(元) 市场价(元) 价差(元) 价差合计(元) 备注

1
00030001
0

建筑综合工 工日 3.9996 115 122 7 28

2
00030004
0

土石方综合工 工日 3.9052 100 106 6 23.43

3
00030018
0

维修综合工 工日 108.2402 115 121 6 649.44

4
34110010
0 水 m3 11.7156 4.42 3.98 -0.44 -5.15

5 CY 柴油 kg 1457.624
4

5.64 7.01 1.37 1996.95

6 JSRG 机上人工 工日 196.9821 120 126 6 1181.89

7 QY 汽油 kg 14.1262 6.75 8.08 1.33 18.79

合   计 3893.35
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