垫江高新区（县城组团）屋面防水及雨污水管网维修工程工程

招标控制价

招标控制价(小写)： 43842.97

(大写)： 肆万叁仟捌佰肆拾贰元玖角柒分

其中:安全文明施工费用(小写): 1257.44

(大写)： 壹仟贰佰伍拾柒元肆角肆分

招 标 人： _____
(单位盖章)

工程造价
咨 询 人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

审 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

时 间： 年 月 日

表-02

建设项目招标控制价汇总表

工程名称：垫江高新区（县城组团）屋面防水及雨污水管网维修工程

序号	单项工程名称	金 额（元）	其 中		
			暂估价（元）	安全文明施工费（元）	规 费（元）
1	垫江高新区（县城组团）屋面防水及雨污水管网维修工程	43842.97		1257.44	882.76
合 计		43842.97		1257.44	882.76

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：垫江高新区（县城组团）屋面防水及雨污水管网维修工程　　第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金 额（元）	其 中		
			暂估价（元）	安全文明施工费（元）	规 费（元）
1	标准化厂房B栋后门雨水管网改造	8928.50		237.39	150.43
2	垫江工业园科创孵化园污水管网维修	19657.16		504.09	474.11
3	房屋面及屋面排水整改方案	15257.31		515.96	258.22
合 计		43842.97		1257.44	882.76

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表-04

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：标准化厂房B栋后门雨水管网改造　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	7597.63	
1.1	D市政工程	7597.63	
2	措施项目费	376.14	
2.1	其中：安全文明施工费	237.39	
3	其他项目费		
4	规费	150.43	—
5	税金	804.3	—
投标报价合计=1+2+3+4+5		8,928.50	

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

表-08

措施项目汇总表

工程名称：标准化厂房B栋后门雨水管网改造

序号	项目名称	金额(元)	
		合价	其中：暂估价
2	施工组织措施项目	376.14	
2.1	其中：安全文明施工费	237.39	
2.2	建设工程竣工档案编制费	6.16	
措施项目费合计=1+2		376.14	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：标准化厂房B栋后门雨水管网改造

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	D	市政工程						
1	041001001001	拆除沥青路面	[项目特征] 1.材质:以现场实际情况综合考虑 2.厚度:以现场实际情况综合考虑 [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输	m2	17.64	8.73	154	
2	041001003001	拆除基层	[项目特征] 1.材质:以现场实际情况综合考虑 2.厚度:以现场实际情况综合考虑 3.部位:路面基层 [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输	m2	17.64	12.13	213.97	
3	040101002001	挖沟槽土石方	[项目特征] 1.土石类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:综合考虑 4.场内运距:就近堆放统一弃置 5.其他:包含需更换管道的拆除 6.机械进出场:综合考虑 [工作内容] 1.排地表水 2.土石方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输	m3	33.52	5.17	173.3	
4	040101003001	挖基坑土石方	[项目特征] 1.土石类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:综合考虑 4.场内运距:就近堆放统一弃置 5.机械进出场:综合考虑 [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输	m3	5.71	5.68	32.43	
本页小计							573.7	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：标准化厂房B栋后门雨水管网改造

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
5	040103001001	回填方	[项目特征] 1.密实度要求:满足规范要求 2.填方材料品种:满足规范要求 3.填方粒径要求:满足规范要求 4.填方来源、运距:利用现场开挖的土石方，不足时施工单位自行考虑回填料来源，不再单独计算费用 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实	m3	34.57	8.71	301.1	
6	040103002001	余方弃置	[项目特征] 1.废弃料品种:现场一切废弃物 2.运距:综合考虑 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点	m3	9.95	15.81	157.31	
7	040501004001	铺设双壁波纹管	[项目特征] 1.输送介质:综合考虑 2.材质及规格:双壁波纹管DN800 SN8 3.连接形式:综合考虑 4.铺设深度:满足现场使用需求 5.管道检验及试验要求:满足相关规范要求 [工作内容] 1.管道铺设 2.管道检验及试验	m	14.7	166.27	2444.17	
本页小计							2902.58	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：标准化厂房B栋后门雨水管网改造

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
8	040504001001	新建检查井	[项目特征] 1.垫层、基础材质及厚度:100mm厚C20混凝土 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩实心砖 3.勾缝、抹面要求:满足规范要求 4.盖板材质、规格:Φ700重型球墨铸铁井圈、井盖 5.防渗、防水要求:满足规范要求 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.井圈、井盖安装 6.盖板安装 7.踏步安装 8.防水、止水	座	1	1243.44	1243.44	
9	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	[项目特征] 1.水泥含量:4% 2.石料规格:满足规范要求 3.厚度:20cm [工作内容] 1.拌和 2.运输 3.铺筑 4.找平 5.碾压 6.养护	m2	17.64	51.08	901.05	
10	040203003001	透层、粘层	[项目特征] 1.材料品种:粘结油 2.喷油量:0.4kg/m2 [工作内容] 1.清理下承面 2.喷油、布料	m2	17.64	1.32	23.28	
本页小计							2167.77	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：标准化厂房B栋后门雨水管网改造

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
11	040203006001	中粒式沥青层	[项目特征] 1.沥青品种:改性沥青 2.沥青混凝土种类:商品沥青 3.石料粒径:满足规范要求 4.掺和料:满足规范要求 5.厚度:6cm [工作内容] 1.清理下承面 2.拌和、运输 3.摊铺、整型 4.压实	m2	17.64	55.38	976.9	
12	040203006002	细粒式沥青层	[项目特征] 1.沥青品种:改性沥青 2.沥青混凝土种类:商品沥青 3.石料粒径:满足规范要求 4.掺和料:满足规范要求 5.厚度:4cm [工作内容] 1.清理下承面 2.拌和、运输 3.摊铺、整型 4.压实	m2	17.64	40.44	713.36	
13	040203004001	封层	[项目特征] 1.材料品种:沥青 2.喷油量:1.0kg/m2 [工作内容] 1.清理下承面 2.喷油、布料 3.压实	m2	17.64	4.78	84.32	
14	050101006001	绿化草皮拆除	[项目特征] 1.草皮种类:以现场情况综合考虑 [工作内容] 1.除草 2.废弃物运输 3.场地清理	m2	5	1.83	9.15	
本页小计							1783.73	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：标准化厂房B栋后门雨水管网改造

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
15	050102012001	绿化草皮恢复	[项目特征] 1.草皮种类:与原草皮一致 2.铺种方式:满铺 3.养护期:一年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.铺底砂(土) 4.栽植 5.养护	m2	5	33.97	169.85	
本页小计							169.85	
合　计							7597.63	

表-09

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：标准化厂房B栋后门雨水管网改造　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
本页小计								
合　计								

表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：标准化厂房B栋后门雨水管网改造　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109B24001	组织措施费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	13.31	132.59			
2	041109001001	安全文明施工费	税前合计	3.01	237.39			
3	041109B23001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率	0.59	6.16			
合　　计					376.14			

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单计价汇总表

工程名称：标准化厂房B栋后门雨水管网改造　　第　1　页　共　1　页

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		明细详见表-11-1
2	暂估价	项		
2.1	材料(工程设备)暂估价	项	--	明细详见表-11-2
2.2	专业工程暂估价	项		明细详见表-11-3
3	计日工	项		明细详见表-11-4
4	总承包服务费	项		明细详见表-11-5
5	索赔与现场签证	项		明细详见表-11-6
合　　计			0	

注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：标准化厂房B栋后门雨水管网改造　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	规费	专业工程规费（人+机）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率	11.46	150.43
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		804.3
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	9	731.18
2.2	附加税	增值税	10	73.12
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				954.73

表-04

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：垫江工业园科创孵化园污水管网维修　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	16500.39	
1.1	D市政工程	16500.39	
2	措施项目费	911.9	
2.1	其中：安全文明施工费	504.09	
3	其他项目费		
4	规费	474.11	—
5	税金	1770.76	—
投标报价合计=1+2+3+4+5		19,657.16	

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

表-08

措施项目汇总表

工程名称：垫江工业园科创孵化园污水管网维修

序号	项目名称	金额(元)	
		合价	其中：暂估价
2	施工组织措施项目	911.9	
2.1	其中：安全文明施工费	504.09	
2.2	建设工程竣工档案编制费	17.53	
措施项目费合计=1+2		911.9	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：垫江工业园科创孵化园污水管网维修

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	D	市政工程						
1	040101005001	检查井排污清淤	[项目特征] 1.深度:综合考虑 2.清理方式:机械清理 3.淤泥处置与运距:满足处置规范要求，运距综合考虑 [工作内容] 1.检查井排污、清淤 2.淤泥处置与运距	m3	8.64	199.6	1724.54	
2	040502007001	检查井临时封堵	[项目特征] 1.名称:检查井临时封堵 2.材质:综合考虑 3.方式:综合考虑 4.部位:检查井管口 5.计量:一个检查井为一组 [工作内容] 1.启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、封堵管口、抽排水、封堵、场内运输、清理场地、拆除封堵	组	1	489.2	489.2	
3	041001002001	拆除人行道	[项目特征] 1.材质:透水砖及人行道基层 2.厚度:综合考虑，以现场实际厚度为准 3.拆除要求:透水砖采取保护性拆除，利旧率达到50% [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 3.材料堆放	m2	60	12.77	766.2	
4	041001005001	拆除侧、平(缘)石	[项目特征] 1.材质:仿花岗岩及基层 2.拆除要求:采取保护性拆除，利旧率达到50% [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输	m	30	4.21	126.3	
本页小计							3106.24	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：垫江工业园科创孵化园污水管网维修

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
5	040101002001	挖沟槽土石方	[项目特征] 1.土石类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑，满足现场需求 3.开挖方式:综合考虑 4.机械进出场:综合考虑 5.场内运距:就近堆放统一弃置 [工作内容] 1.排地表水 2.土石方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.机械进出场 6.场内运输	m3	96	5.17	496.32	
6	040103001001	回填方	[项目特征] 1.密实度要求:满足规范要求 2.填方材料品种:满足规范要求 3.填方粒径要求:满足规范要求 4.填方来源、运距:利用现场开挖的土石方，不足时施工单位自行考虑回填料来源，不再单独计算费用 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实	m3	90.11	8.71	784.86	
7	040103002001	余方弃置	[项目特征] 1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:综合考虑 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点	m3	11.72	17.12	200.65	
本页小计							1481.83	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：垫江工业园科创孵化园污水管网维修

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
8	040501004001	双壁波纹排水管	[项目特征] 1.垫层、基础材质及厚度:满足规范要求 2.输送介质:综合考虑 3.材质及规格:DN500 4.连接形式:承插式 5.铺设深度:满足现场使用需求 6.管道检验及试验要求:满足相关规范要求 [工作内容] 1.垫层、基础铺筑及养护 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.管道铺设 5.管道检验及试验	m	30	166.27	4988.1	
9	040204002001	人行道块料铺设	[项目特征] 1.块料品种、规格:透水砖 19cm*9cm*5cm(50%为利旧砖) 2.基础、垫层：材料品种、厚度:15cm厚4%水泥稳定层 3.图形:与原图形一致 [工作内容] 1.基础、垫层铺筑 2.块料铺设	m2	60	79.31	4758.6	
10	040204004001	安砌侧(平、缘)石	[项目特征] 1.材料品种、规格:与原路边石一致（50%为利旧） 2.基础、垫层：材料品种、厚度:100厚C20垫层 [工作内容] 1.开槽 2.基础、垫层铺筑 3.侧(平、缘)石安砌	m	30	56.19	1685.7	
11	011702032001	检查井修复	[项目特征] 1.防渗、防水要求:3mm厚涂膜防水 [工作内容] 1.防水、止水	m2	7.68	62.49	479.92	
本页小计							11912.32	
合　计							16500.39	

表-09

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：垫江工业园科创孵化园污水管网维修　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
本页小计								
合　计								

表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：垫江工业园科创孵化园污水管网维修　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109B24001	组织措施费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	11.2	390.28			
2	041109001001	安全文明施工费	税前合计	2.9	504.09			
3	041109B23001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率	0.48	17.53			
合　　计					911.9			

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单计价汇总表

工程名称：垫江工业园科创孵化园污水管网维修

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		明细详见表-11-1
2	暂估价	项		
2.1	材料(工程设备)暂估价	项	--	明细详见表-11-2
2.2	专业工程暂估价	项		明细详见表-11-3
3	计日工	项		明细详见表-11-4
4	总承包服务费	项		明细详见表-11-5
5	索赔与现场签证	项		明细详见表-11-6
合　　计			0	

注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：垫江工业园科创孵化园污水管网维修

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	规费	专业工程规费（人+机）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率	11.46	474.11
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		1770.76
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	9	1609.78
2.2	附加税	增值税	10	160.98
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				2244.87

表-04

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：房屋面及屋面排水整改方案　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	12946.01	
1.1	A建筑工程	12946.01	
2	措施项目费	678.67	
2.1	其中：安全文明施工费	515.96	
3	其他项目费		
4	规费	258.22	—
5	税金	1374.41	—
投标报价合计=1+2+3+4+5		15,257.31	

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

表-08

措施项目汇总表

工程名称：房屋面及屋面排水整改方案　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	
		合价	其中：暂估价
2	施工组织措施项目	678.67	
2.1	其中：安全文明施工费	515.96	
2.2	建设工程竣工档案编制费	10.34	
措施项目费合计=1+2		678.67	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋面及屋面排水整改方案

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	A	建筑工程						
1	011607002001	拆除防水卷材	[项目特征] 1.防水层种类:改性沥青卷材 2.场内运距:结合现场综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输	m2	285	1.19	339.15	
2	011707B07001	建筑垃圾清运	[项目特征] 1.种类:建筑垃圾、土石等现场一切弃置物 2.运输距离:综合考虑 [工作内容] 1.运输 2.弃渣	m3	1.74	17.12	29.79	
3	010902001001	屋面卷材防水	[项目特征] 1.卷材品种、规格、厚度:SBS改性沥青4mm 2.防水层数:1 3.防水层做法:热熔 4.其他:满足相关工艺及规范要求 [工作内容] 1.基层处理 2.刷底油 3.铺油毡卷材、接缝	m2	236.5	36.46	8622.79	
4	010903001001	墙裙底部卷材上翻500mm	[项目特征] 1.卷材品种、规格、厚度:SBS改性沥青4mm 2.防水层数:1 3.防水层做法:热熔 4.其他:满足相关工艺及规范要求 [工作内容] 1.基层处理 2.刷粘结剂 3.铺防水卷材 4.接缝、嵌缝	m2	48.5	34.5	1673.25	
本页小计							10664.98	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋面及屋面排水整改方案

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
5	011612001001	拆除排水管	[项目特征] 1.管道种类、材质:塑料管 2.场内运距:结合现场综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输	m	63	5.99	377.37	
6	040501004001	安装排水管	[项目特征] 1.输送介质:综合考虑 2.材质及规格:PVC-U排水管 DN110 3.连接形式:综合考虑 4.管道检验及试验要求:满足相关规范要求 [工作内容] 1.管道铺设 2.管道检验及试验	m	63	23.57	1484.91	
7	010103001001	水表井周边回填	[项目特征] 1.密实度要求:满足相关规范要求 2.填方材料品种:满足相关规范要求 3.填方粒径要求:满足相关规范要求 4.填方来源、运距:施工单位自行考虑，运距综合考虑 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实	m3	15	8.71	130.65	
8	040203007001	水表井周边混凝土浇筑	[项目特征] 1.材料及厚度:5cm厚粒径为20-30碎石、浇筑10cm厚C20混凝土 [工作内容] 1.满铺碎石 2.模板制作、安装、拆除 3.浇筑、养护混凝土	m2	5	57.62	288.1	
本页小计							2281.03	
合　计							12946.01	

表-09

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：房屋面及屋面排水整改方案　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
本页小计								
合　计								

表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：房屋面及屋面排水整改方案　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707B16001	组织措施费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	6.2	152.37			
2	011707001001	安全文明施工费	税前合计	3.86	515.96			
3	011707B15001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率	0.42	10.34			
合　　计					678.67			

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单计价汇总表

工程名称：房屋面及屋面排水整改方案　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		明细详见表-11-1
2	暂估价	项		
2.1	材料(工程设备)暂估价	项	--	明细详见表-11-2
2.2	专业工程暂估价	项		明细详见表-11-3
3	计日工	项		明细详见表-11-4
4	总承包服务费	项		明细详见表-11-5
5	索赔与现场签证	项		明细详见表-11-6
合　　计			0	

注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：房屋面及屋面排水整改方案　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	规费	专业工程规费（人+机）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率	10.32	258.22
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		1374.41
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	9	1249.46
2.2	附加税	增值税	10	124.95
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				1632.63