

大石乡社会治安综合治理中心 工程

招标控制价

招标控制价(小写): 157616.45

(大写): 壹拾伍万柒仟陆佰壹拾陆元肆角伍分

其中:安全文明施工费用(小写): 5078.86

(大写): 伍仟零柒拾捌元捌角陆分

招 标 人:

(单位盖章)

工程造价
咨 询 人:

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:

{招标人信息\法定代表人}
(签字或盖)

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

编 制 人:

(造价人员签字盖专用章)

审 核 人:

(造价工程师签字盖专用章)

时 间: 年 月 日

工程计价总说明

工程名称：大石乡社会治安综合治理中心

第 2 页 共 125 页

- 1、依据设计施工图计算工程量。
- 2、依据清单编制依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）及其配套的工程量计算规范；定额执行《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZZSDE-2018）、《重庆市仿古建筑工程计价定额》（CQFGDE-2018）、《重庆市通用安装工程计价定额》（CQAZDE-2018）、《重庆市市政工程计价定额》（CQSZDE-2018）、《重庆市园林绿化工程计价定额》（CQYLLHDE-2018）、《重庆市构筑物工程计价定额》（CQGZWDE-2018）、《重庆市城市轨道交通工程计价定额》（CQGDDE-2018）、《重庆市爆破工程计价定额》（CQBPDE-2018）、《重庆市房屋修缮工程计价定额》（CQXSDE-2018）、《重庆市绿色建筑工程计价定额》（CQLSJZDE-2018）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《建设工程施工机械台班定额》（CQJXDE-2018）、《建设工程施工仪器仪表台班定额》（CQYQYBDE-2018）、《混凝土及砂浆配合比表》（CQPHBB-2018）及其相关配套文件；《施工设计图》及预算编制工作联系函及回复意见等；编制月的造价信息。
3. 工程取费按《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）规定计取；
4. 安全文明施工费：按重庆市住房和城乡建设委员会关于修订发布《重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定》的通知（渝建管〔2024〕38号）计取；
5. 税金：《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）、《关于建筑业营业税改征增值税调整建设工程计价依据的通知》（渝建发〔2016〕35号）及《关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）计取。

工程计价总说明

工程名称：大石乡社会治安综合治理中心

第 3 页 共 125 页

--

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：拆除工程

第 11 页 共 125 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费	税前合计	3.34	457.87			
2	011707B15001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+ (机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率	0.24	14.63			
3	011707B16001	组织措施费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+ (机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)	5.55	308.21			

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：拆除工程

第 12 页 共 125 页

[illegible]

未计价材料表

工程名称:拆除工程

第 22 页 共 125 页

[illegible]

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：装饰工程

第 23 页 共 125 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	67776.04	
1.1	A.1土石方工程	547.07	
1.2	A.8门窗工程	10295.5	
1.3	A.9屋面及防水工程	351.01	
1.4	A.11楼地面装饰工程	4454.5	
1.5	A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	30153.24	
1.6	A.13天棚工程	12905.67	
1.7	A.14油漆、涂料、裱糊工程	8194.7	
1.8	A.15其他装饰工程	874.35	
2	措施项目费	6226.38	
2.1	其中：安全文明施工费	2843.1	
3	其他项目费		
4	规费	2496.17	—
5	税金	7573.36	—
投标报价合计=1+2+3+4+5		84,071.95	

注：1. 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
 2. 分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：装饰工程

第 34 页 共 125 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707B16001	组织措施费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+ (机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	6.2	1499.64			
2	011707001001	安全文明施工费	税前合计	3.86	2843.1			
3	011707B15001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+ (机械(爆破)土石方人工费+机械(爆	0.42	101.59			

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：装饰工程

第 35 页 共 125 页

[illegible]

第 41 页 共 125 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
合 计						

人材机价差表

工程名称：装饰工程

第 44 页 共 125 页

序号	编码	材料名称	规格	单位	数量	预算价(元)	市场价(元)	价差(元)	价差合计(元)	备注
1	000300050	木工综合工		工日	69.8274	125	105.31	-19.69	-1374.9	
2	000300050@1	木工综合工		工日	0.9899	125	105.31	-19.69	-19.49	
3	000300090	架子综合工		工日	9.4085	120	96.47	-23.53	-221.38	
4	000300100	砌筑综合工		工日	39.6163	115	92.45	-22.55	-893.35	
5	000300110	抹灰综合工		工日	15.8923	125	104.51	-20.49	-325.63	
6	000300120	镶贴综合工		工日	13.4082	130	108.53	-21.47	-287.87	
7	000300130	防水综合工		工日	0.5593	115	96.47	-18.53	-10.36	
8	000300140	油漆综合工		工日	42.5874	125	104.51	-20.49	-872.62	
9	000700060	轨道综合工		工日	0.7257	120	104.51	-15.49	-11.24	
10	010000010	型钢	综合	kg	20.4254	3.09	2.48	-0.61	-12.46	
11	014900020	角铝		m	2.142	2.44	1.96	-0.48	-1.03	
12	014900830	地槽铝		m	0.522	23.93	19.24	-4.69	-2.45	
13	014900900	工字铝	综合	m	6.0444	23.93	8.92	-15.01	-90.73	
14	014901400	铝槽		m	1.8972	7.91	16.01	8.1	15.37	
15	015100030	铝合金型材	25.4×25.4	m	7.6562	3.4	17.44	14.04	107.49	
16	032101210	钢板网		m2	1.1225	5.98	9.97	3.99	4.48	
17	032131310	预埋铁件		kg	73.7408	4.06	2.91	-1.15	-84.8	
18	040100015	水泥	32.5R	kg	4126.413	0.31	0.28	-0.03	-123.79	
19	040100120	普通硅酸盐水泥	P.O 32.5	kg	10.7824	0.3	0.28	-0.02	-0.22	
20	040100520	白色硅酸盐水泥		kg	154.4793	0.75	0.42	-0.33	-50.98	
21	040300760	特细砂		t	13.0111	63.11	137.47	74.36	967.51	
22	040700510	陶粒		m3	1.599	265.49	260.03	-5.46	-8.73	
23	041300030	标准砖	200×95×53	千块	1.5093	291.26	237.15	-54.11	-81.67	
24	041301340	多孔砖		m3	22.6395	339.81	291.74	-48.07	-1088.28	
25	050303800	木材	锯材	m3	0.1049	1547.01	1406.85	-140.16	-14.7	
26	050303910	木材		kg	0.0058	726.5	6.9	-719.6	-4.17	

人材机价差表

工程名称：装饰工程

第 45 页 共 125 页

序号	编码	材料名称	规格	单位	数量	预算价(元)	市场价(元)	价差(元)	价差合计(元)	备注
27	050500010	胶合板		m2	1.365	12.82	19	6.18	8.44	
28	050500010@1	15MM厚环保木工板		m2	8.568	12.82	28.14	15.32	131.26	
29	050501310	木饰面胶合板		m2	1.5017	14.82	22.41	7.59	11.4	
30	064500025@2	12厚钢化落地玻璃	12	m2	7.035	23.08	128.63	105.55	742.54	
31	065500510	镜面玻璃		m2	1.534	59.83	64.47	4.64	7.12	
32	070101300@2	面砖	400*800	m2	21.156	30	34.18	4.18	88.43	
33	070502000@1	地面砖300*300		m2	5.5836	32.48	46.59	14.11	78.78	
34	082100010@1	石材洗手台		m2	0.8904	120	144.7	24.7	21.99	
35	082100010@2	装饰石材		m2	5.256	120	144.7	24.7	129.82	
36	090100010@2	9.5mm高级纸面石膏板		m2	8.568	9.4	16.94	7.54	64.6	
37	090500140@1	铝扣板(方形)	600*600, 0.8~1厚	m2	6.93	59.83	72.75	12.92	89.54	
38	090900100	钙塑板		m2	187.782	14.79	20.16	5.37	1008.39	
39	091300010@1	1220*2440*3 铝厚21丝 氟碳		m2	51.678	110	69.33	-40.67	-2101.74	
40	092500350@1	防水夹芯板		m2	3.816	45	32.67	-12.33	-47.05	
41	100100260	装配式U型轻钢龙骨		m2	165.7236	15.38	9.82	-5.56	-921.42	
42	100300020	铝合金龙骨	60×30×1.5	m	223.398	5.98	5.38	-0.6	-134.04	
43	110100020@1	复合套装门(成品)	1022	m2	17.292	282.05	321.57	39.52	683.38	
44	110100020@2	复合套装门(成品)	0720	m2	2.751	282.05	321.57	39.52	108.72	
45	110100020@3	复合套装门(成品)	1222	m2	3.537	282.05	401.96	119.91	424.12	
46	120300900@1	金属踢脚线80	综合	m	165.24	10.26	9.65	-0.61	-100.8	
47	130307800	内墙涂料		kg	115.0112	10.85	6.01	-4.84	-556.65	
48	130500510	聚合物水泥防水涂料		kg	39.0007	13.5	6.98	-6.52	-254.28	
49	130500700	防锈漆		kg	2.7733	12.82	11.21	-1.61	-4.47	
50	142300600	滑石粉		kg	1074.48	0.3	0.55	0.25	268.62	
51	144101320	玻璃胶	350g/支	支	1.8266	27.35	6.23	-21.12	-38.58	

人材机价差表

工程名称: 装饰工程

第 46 页 共 125 页

[illegible]

未计价材料表

工程名称:装饰工程

第 47 页 共 125 页

[illegible]

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：电气工程

第 58 页 共 125 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302B02001	组织措施费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+ (机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	16.39	859.68			
2	031302001001	安全文明施工费	分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算	19.23	860.81			
3	031302B03001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+ (机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率	1.94	101.76			
合 计					1822.25			

第 64 页 共 125 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程					
2	发包人供应材料					
	合 计					

人材机价差表

工程名称：电气工程

第 67 页 共 125 页

序号	编码	材料名称	规格	单位	数量	预算价(元)	市场价(元)	价差(元)	价差合计(元)	备注
1	000300140	油漆综合工		工日	0.0002	125	104.51	-20.49		
2	000500010	安装综合工		工日	1.8289	125	104.51	-20.49	-37.47	
3	000500020	设备综合工		工日	1.508	125	105.31	-19.69	-29.69	
4	000500040	电工综合工		工日	34.2349	125	104.51	-20.49	-701.47	
5	010302110	镀锌铁丝	综合	kg	0.03	3.08	2.48	-0.6	-0.02	
6	010302300	镀锌铁丝	Φ 1.2~2.2	kg	2.338	3.08	2.48	-0.6	-1.4	
7	013500220	紫铜板	0.25~0.5	kg	0.0516	42.05	47.71	5.66	0.29	
8	022700010	棉纱		kg	0.19	9.64	8.1	-1.54	-0.29	
9	022700200	白布		kg	0.09	8.51	5.92	-2.59	-0.23	
10	030102507	木螺钉	M2~4×6~65	个	99.84	0.07	0.01	-0.06	-5.99	
11	030113910	铜接地端子带螺栓	DT-6mm ²	套	18.918	1.78	1.43	-0.35	-6.62	
12	030114300	半圆头镀锌螺栓	M2~5×15~50	10个	3.2406	1.6	1.29	-0.31	-1	
13	030114410	半圆头镀锌螺栓	M2~5×15~50	10套	9.152	1.65	2.17	0.52	4.76	
14	030116050	镀锌六角螺栓带螺母2平1弹垫	M10×100以内	10套	1.5296	7.7	6.19	-1.51	-2.31	
15	030134320	塑料胀管	Φ 6~8	个	105.6	0.07	0.06	-0.01	-1.06	
16	030140913	镀锌锁紧螺母	DN15×3	个	85.49	0.21	0.15	-0.06	-5.13	
17	030140917	镀锌锁紧螺母	DN20×3	个	66.9	0.21	0.17	-0.04	-2.68	
18	031310110	砂轮片	Φ 100	片	0.018	8.76	8.71	-0.05		
19	031310510	砂轮片	Φ 400	片	0.0928	18.97	20.1	1.13	0.1	
20	031340210	铁砂布	0~2#	张	2.12	0.85	0.8	-0.05	-0.11	
21	031340220	铁砂布		张	0.0003	0.83	0.8	-0.03		
22	031350010	低碳钢焊条	综合	kg	1.4337	4.19	3.37	-0.82	-1.18	
23	031361510	松香焊锡丝	综合	m	0.08	0.85	0.72	-0.13	-0.01	
24	031390710	冲击钻头	Φ 6~8	个	0.672	6.07	6.65	0.58	0.39	
25	031392810	钢锯条		条	3.79	0.43	0.37	-0.06	-0.23	

人材机价差表

工程名称：电气工程

第 68 页 共 125 页

序号	编码	材料名称	规格	单位	数量	预算价(元)	市场价(元)	价差(元)	价差合计(元)	备注
26	032103500	合金钢切割片	Φ 300	片	2.112	144.44	116.12	-28.32	-59.81	
27	040100015	水泥	32.5R	kg	82.176	0.31	0.28	-0.03	-2.47	
28	040300760	特细砂		t	0.2561	63.11	137.47	74.36	19.04	
29	050300800	松杂板枋材		m3	0.0008	1122.67	1150.04	27.37	0.02	
30	130500715	酚醛防锈漆		kg	0.216	10.85	11.64	0.79	0.17	
31	140300300	煤油		kg	2	3.76	3.2	-0.56	-1.12	
32	140300400	汽油	综合	kg	0.18	6.75	7.45	0.7	0.13	
33	140700500	机油	综合	kg	0.774	4.7	8.53	3.83	2.96	
34	140900100	电力复合酯		kg	0.41	15.94	13.88	-2.06	-0.84	
35	140900130	黄油钙基脂		kg	0.4	9.57	9.96	0.39	0.16	
36	143507500	研磨膏		盒	0.2	0.68	0.55	-0.13	-0.03	
37	144102700	胶粘剂		kg	0.334	12.82	8.96	-3.86	-1.29	
38	144104310	密封胶		支	0.4	4.6	19.78	15.18	6.07	
39	144302440	电气绝缘胶带	18mm×10m×0.13mm	卷	3.457	2.71	1.95	-0.76	-2.63	
40	144302660	自粘性塑料带	20mm×20m	卷	0.15	10.2	9.31	-0.89	-0.13	
41	280102710	硬铜绞线	TJ-2.5~4mm ²	m	6.461	1.44	1.16	-0.28	-1.81	
42	280304800	铜芯聚氯乙烯绝缘导线	BV-2.5mm ²	m	58.1971	1.2	1.46	0.26	15.13	
43	280306300	铜芯聚氯乙烯绝缘软导线	BVR-6mm ²	m	4.0536	2.82	3.19	0.37	1.5	
44	290601150	镀锌钢管塑料护口	DN15~20	个	152.24	0.11	0.09	-0.02	-3.04	
45	290602750	难燃塑料管接头	15	个	40.0365	0.37	0.35	-0.02	-0.8	
46	290602800	难燃塑料管接头	20	个	25.5717	0.48	0.38	-0.1	-2.56	
47	290602850	难燃塑料管接头	25	个	20.664	0.53	0.4	-0.13	-2.69	
48	290901750	塑料接线柱	双线	个	21.63	2.14	0.95	-1.19	-25.74	
49	290902150	铜接线端子	DT-6	个	2.03	1.37	1.87	0.5	1.02	
50	290902810	铜接线端子	20A	个	24.36	0.21	0.27	0.06	1.46	
51	34110010	水		m3	0.2621	4.42	3.12	-1.3	-0.34	

未计价材料表

工程名称:电气工程

第 70 页 共 125 页

[illegible]

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：弱电工程

第 78 页 共 125 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302B02001	组织措施费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+ (机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	12.93	214.1			
2	031302001001	安全文明施工费	分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算	19.23	270.02			
3	031302B03001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+ (机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率	2.14	35.43			
合 计					519.55			

索赔与现场签证计价汇总表

工程名称：弱电工程

第 85 页 共 125 页

序号	索赔项目名称	计量单位	数量	单价（元）	合价（元）	索赔依据
1						
本页小计						—
合 计						—

人材机价差表

工程名称：弱电工程

第 87 页 共 125 页

序号	编码	材料名称	规格	单位	数量	预算价(元)	市场价(元)	价差(元)	价差合计(元)	备注
1	000300140	油漆综合工		工日	0.0285	125	104.51	-20.49	-0.58	
2	000500010	安装综合工		工日	0.6471	125	104.51	-20.49	-13.26	
3	000500040	电工综合工		工日	7.6195	125	104.51	-20.49	-156.12	
4	000500060	智能化综合工		工日	3.6343	135	112.55	-22.45	-81.59	
5	010302110	镀锌铁丝	综合	kg	0.03	3.08	2.48	-0.6	-0.02	
6	010302300	镀锌铁丝	Φ1.2~2.2	kg	0.9598	3.08	2.48	-0.6	-0.58	
7	022700010	棉纱		kg	0.054	9.64	8.1	-1.54	-0.08	
8	022700200	白布		kg	0.09	8.51	5.92	-2.59	-0.23	
9	022701800	破布	一级	kg	0.0075	4.4	3.67	-0.73	-0.01	
10	030113910	铜接地端子带螺栓	DT-6mm ²	套	18.918	1.78	1.43	-0.35	-6.62	
11	030116050	镀锌六角螺栓带螺母2平1弹垫	M10×100以内	10套	1.545	7.7	6.19	-1.51	-2.33	
12	030126711	镀锌六角带帽螺栓	M6×16~25	套	18.36	0.28	0.23	-0.05	-0.92	
13	030140917	镀锌锁紧螺母	DN20×3	个	22.3	0.21	0.17	-0.04	-0.89	
14	031310110	砂轮片	Φ100	片	0.018	8.76	8.71	-0.05		
15	031310510	砂轮片	Φ400	片	0.0936	18.97	20.1	1.13	0.11	
16	031340220	铁砂布		张	0.0545	0.83	0.8	-0.03		
17	031350010	低碳钢焊条	综合	kg	1.6749	4.19	3.37	-0.82	-1.37	
18	031392810	钢锯条		条	3.8045	0.43	0.37	-0.06	-0.23	
19	031393210	钢丝刷子		把	0.0075	2.97	2.11	-0.86	-0.01	
20	032103500	合金钢切割片	Φ300	片	0.7348	144.44	116.12	-28.32	-20.81	
21	040100015	水泥	32.5R	kg	28.5904	0.31	0.28	-0.03	-0.86	
22	040300760	特细砂		t	0.0891	63.11	137.47	74.36	6.63	
23	050300800	松杂板枋材		m3	0.0008	1122.67	1150.04	27.37	0.02	
24	130500715	酚醛防锈漆		kg	0.18	10.85	11.64	0.79	0.14	
25	140300400	汽油	综合	kg	0.144	6.75	7.45	0.7	0.1	

人材机价差表

工程名称: 弱电工程

第 88 页 共 125 页

[illegible]

未计价材料表

工程名称:弱电工程

第 89 页 共 125 页

[illegible]

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程

第 98 页 共 125 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302B02001	组织措施费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+ (机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	11.82	60.45			
2	031302001001	安全文明施工费	分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算	19.23	83.91			
3	031302B03001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+ (机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率	2.02	10.33			
合 计					154.69			

人材机价差表

工程名称：给排水工程

第 107 页 共 125 页

序号	编码	材料名称	规格	单位	数量	预算价(元)	市场价(元)	价差(元)	价差合计(元)	备注
1	000300150	管工综合工		工日	3.464	125	104.51	-20.49	-70.98	
2	000500010	安装综合工		工日	0.1591	125	104.51	-20.49	-3.26	
3	000500040	电工综合工		工日	0.0376	125	104.51	-20.49	-0.77	
4	010302110	镀锌铁丝	综合	kg	0.006	3.08	2.48	-0.6		
5	012901660	热轧厚钢板	8~15	kg	0.032	3.08	3.01	-0.07		
6	012901690	热轧厚钢板	12~20	kg	0.168	3.08	2.67	-0.41	-0.07	
7	020100160	橡胶板	1~3	kg	0.0082	5.81	4.67	-1.14	-0.01	
8	020101550	石棉橡胶板	低压 0.8~6	kg	0.016	13.25	6.21	-7.04	-0.11	
9	021300740	聚四氟乙烯生料带	20	m	19.448	0.29	0.22	-0.07	-1.36	
10	030113510	膨胀螺栓	M6~12 ×50~120	套	29.87	1.32	0.9	-0.42	-12.55	
11	030124911	精制六角螺栓		kg	0.3029	6.79	5.49	-1.3	-0.39	
12	030720010	排水栓带链堵		套	1.01	11.97	9.62	-2.35	-2.37	
13	030730120	大便器存水弯	DN100	个	2.02	5.18	5.79	0.61	1.23	
14	030730820	存水弯	DN50	个	1.01	4.08	4.78	0.7	0.71	
15	031311010	尼龙砂轮片	Φ 400	片	0.033	8.72	23.02	14.3	0.47	
16	031340220	铁砂布		张	0.2122	0.83	0.8	-0.03	-0.01	
17	031350210	低碳钢焊条	J422 Φ 3.2	kg	0.2467	4.19	3.37	-0.82	-0.2	
18	031390810	冲击钻头	Φ 8~16	个	0.319	10.43	9.49	-0.94	-0.3	
19	031392810	钢锯条		条	0.6353	0.43	0.37	-0.06	-0.04	
20	032103500	合金钢切割片	Φ 300	片	0.1837	144.44	116.12	-28.32	-5.2	
21	040100015	水泥	32.5R	kg	7.1493	0.31	0.28	-0.03	-0.21	
22	040300020	砂子		m3	0.018	97.63	163.9	66.27	1.19	
23	040300760	特细砂		t	0.0223	63.11	137.47	74.36	1.66	
24	040900550	石灰膏		m3	0.037	165.05	265.37	100.32	3.71	
25	041300700	烧结粉煤灰砖	240×115×53	千块	0.032	300.97	371.27	70.3	2.25	

人材机价差表

工程名称：给排水工程

第 108 页 共 125 页

序号	编码	材料名称	规格	单位	数量	预算价(元)	市场价(元)	价差(元)	价差合计(元)	备注
26	050300800	松杂板枋材		m3	0.0002	1122.67	1150.04	27.37	0.01	
27	143300300	丙酮		kg	0.1016	5.13	8.51	3.38	0.34	
28	143900700	氧气		m3	0.2021	3.26	3.92	0.66	0.13	
29	143901000	乙炔气		kg	0.0674	12.01	10.67	-1.34	-0.09	
30	144101310	玻璃胶	310克/支	支	1.52	23.08	18.55	-4.53	-6.89	
31	144102700	胶粘剂		kg	0.1246	12.82	8.96	-3.86	-0.48	
32	170100530	焊接钢管	DN20	m	0.0138	2.85	2.29	-0.56	-0.01	
33	170700800	热轧无缝钢管	D22×2	m	0.017	4.63	3.72	-0.91	-0.02	
34	171900020	金属软管		根	4.04	25.64	20.61	-5.03	-20.32	
35	171901100	输水软管	Φ 25	m	0.034	5.13	5.1	-0.03		
36	172701630	橡胶软管	DN20	m	0.0064	2.13	8.17	6.04	0.04	
37	173103600	冲洗管	DN32	根	2.02	11.11	12.45	1.34	2.71	
38	180107300	黑玛钢六角内接头	DN65	个	0.808	8.55	1.42	-7.13	-5.76	
39	180107550	黑玛钢活接头	DN15	个	3.03	1.54	0.61	-0.93	-2.82	
40	180107800	黑玛钢活接头	DN50	个	1.01	5.13	2.97	-2.16	-2.18	
41	180305300	焊接钢管螺纹管件	室外DN15	个	3.03	1.71	3.93	2.22	6.73	
42	180909400	塑料给水管	DN32管件	个	0.849	1.62	4.65	3.03	2.57	
43	180909500	塑料给水管	DN40管件	个	1.184	2.91	8.56	5.65	6.69	
44	180909600	塑料给水管	DN50管件	个	1.484	5.3	13.55	8.25	12.24	
45	181509010	黑玛钢六角外丝	DN15	个	2.424	1.71	0.33	-1.38	-3.35	
46	181509500	接头	DN50	个	1.05	2.57	2.97	0.4	0.42	
47	181509510	接头	DN100	个	2.02	8.55	13.75	5.2	10.5	
48	190101790	螺纹截止阀	J11T-16 DN15	个	0.034	16.23	7.69	-8.54	-0.29	
49	190101800	螺纹截止阀	J11T-16 DN20	个	0.0041	21.17	9.82	-11.35	-0.05	
50	211500020	大便器胶皮碗(配喉箍)		套	2.1	0.85	0.68	-0.17	-0.36	
51	241100100	弹簧压力表	Y-100 0~1.6M	块	0.0358	21.37	31.3	9.93	0.36	

人材机价差表

工程名称: 给排水工程

第 109 页 共 125 页

[illegible]

未计价材料表

工程名称:给排水工程

第 110 页 共 125 页

[illegible]

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：暖通工程

第 115 页 共 125 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302B02001	组织措施费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+ (机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	10.73	367.08			
2	031302001001	安全文明施工费	分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算	19.23	563.15			
3	031302B03001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+ (机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率	1.96	67.05			
合 计					997.28			

人材机价差表

工程名称: 暖通工程

第 124 页 共 125 页

[illegible]

