

周嘉镇均田村休闲广场建设项目 工程

招标控制价

招标控制价(小写): 993564.35

(大写): 玖拾玖万叁仟伍佰陆拾肆元叁角伍分

其中:安全文明施工费用(小写): 22917.57

(大写): 贰万贰仟玖佰壹拾柒元伍角柒分

招 标 人: (单位盖章) 工程造价 咨 询 人: (单位资质专用章)

法定代表人 或其授权人: (签字或盖) 法定代表人 或其授权人: (签字或盖章)

编 制 人: (造价人员签字盖专用章) 审 核 人: (造价工程师签字盖专用章)

时 间: 年 月 日

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：基础设施第 3 页 共 110 页

序号	单位工程名称	金 额 (元)	其 中		
			暂估价 (元)	安全文明 施工费 (元)	规 费 (元)
1	道路工程	173038.02		3735.28	2751.40
2	环境工程	430465.06		9292.22	8762.89
合 计		603503.08		13027.50	11514.29

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：道路工程

第 9 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109B24001	组织措施费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+ (机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	5.53	1327.68			
2	041109001001	安全文明施工费	税前合计	2.43	3735.28			
3	041109B23001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+ (机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)	0.27	64.82			

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：道路工程

第 10 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率					
合 计					5127.78			

人材机价差表

工程名称: 道路工程

第 17 页 共 110 页

[illegible]

未计价材料表

工程名称:道路工程

第 18 页 共 110 页

[illegible]

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：环境工程

第 28 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109B24001	组织措施费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+ (机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	5.53	4259.06			
2	041109001001	安全文明施工费	税前合计	2.43	9292.22			
3	041109B23001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+ (机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)	0.27	207.73			

第 34 页 共 110 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费	专业工程规费(人+机)+机械(爆破)土石方规费(人+机)*0.072/费率+人工土石方规费(人)*0.082/费率	11.46	8762.89
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		38777.11
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	9	35251.92
2.2	附加税	增值税	10	3525.19
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				47540

人材机价差表

工程名称：环境工程

第 36 页 共 110 页

序号	编码	材料名称	规格	单位	数量	预算价(元)	市场价(元)	价差(元)	价差合计(元)	备注
1	000300010	建筑综合工		工日	1.864	115	81.54	-33.46	-62.37	
2	000300040	土石方综合工		工日	19.8312	100	70.67	-29.33	-581.65	
3	000300060	模板综合工		工日	3.3533	120	84.26	-35.74	-119.85	
4	000300080	混凝土综合工		工日	35.1278	115	80.86	-34.14	-1199.26	
5	000300100	砌筑综合工		工日	115.9946	115	80.18	-34.82	-4038.93	
6	000300110	抹灰综合工		工日	0.6494	125	86.98	-38.02	-24.69	
7	000300120	镶贴综合工		工日	153.6398	130	91.05	-38.95	-5984.27	
8	000700010	市政综合工		工日	29.4853	115	80.86	-34.14	-1006.63	
9	000700030	筑路综合工		工日	235.3942	115	80.86	-34.14	-8036.36	
10	010100010	钢筋	综合	kg	24.5538	3.07	2.15	-0.92	-22.59	
11	030100650	铁钉		kg	0.0864	7.26	4.12	-3.14	-0.27	
12	032130010	铁件	综合	kg	0.216	3.68	2.5	-1.18	-0.25	
13	040100015	水泥	32.5R	kg	28731.3154	0.31	0.24	-0.07	-2011.19	
14	040100017	水泥	42.5	kg	7795.656	0.32	0.24	-0.08	-623.65	
15	040100120	普通硅酸盐水泥	P.O 32.5	kg	171.6109	0.3	0.24	-0.06	-10.3	
16	040100520	白色硅酸盐水泥		kg	61.6364	0.75	0.48	-0.27	-16.64	
17	040300750	特细砂		m3	76.3724	83.31	170.3	86.99	6643.64	
18	040300760	特细砂		t	81.8741	63.11	120.27	57.16	4679.92	
19	040500060	碎石	20~30	t	37.679	63.11	57.08	-6.03	-227.2	
20	040500203	碎石	5~10	t	22.0877	67.96	57.08	-10.88	-240.31	
21	040500207	碎石	5~31.5	t	2.9862	67.96	57.08	-10.88	-32.49	
22	040500209	碎石	5~40	t	367.7904	67.96	57.08	-10.88	-4001.56	
23	040500270	碎石	10~20	t	27.2848	63.11	57.08	-6.03	-164.53	
24	040700460	石屑		t	42.8761	73	55	-18	-771.77	
25	041300010	标准砖	240×115×53	千块	35.3523	422.33	224.24	-198.09	-7002.94	
26	05030380	木材	锯材	m3	0.179	1547.01	1189.13	-357.88	-64.06	

人材机价差表

工程名称：环境工程

第 37 页 共 110 页

[illegible]

未计价材料表

工程名称:环境工程

第 38 页 共 110 页

[illegible]

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：花架

第 47 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	021007B15001	组织措施费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+ (机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	5.87	1825.73			
2	021007001001	安全文明施工费	税前合计	3.01	2753.68			
3	021007B14001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+ (机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)	0.28	88.24			

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：花架

第 48 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
			破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率					
合 计					4667.65			

规费、税金项目计价表

工程名称：花架

第 53 页 共 110 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费	专业工程规费(人+机)+机械(爆破)土石方规费(人+机)*0.072/费率+人工土石方规费(人)*0.082/费率	7.2	2314.78
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		9329.56
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	9	8481.42
2.2	附加税	增值税	10	848.14
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				11644.34

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：花架

第 54 页 共 110 页

[illegible]

人材机价差表

工程名称：花架

第 55 页 共 110 页

序号	编码	材料名称	规格	单位	数量	预算价(元)	市场价(元)	价差(元)	价差合计(元)	备注
1	000300040	土石方综合工		工日	13.7259	100	70.67	-29.33	-402.58	
2	000300050	木工综合工		工日	52.1698	125	87.66	-37.34	-1948.02	
3	000300060	模板综合工		工日	8.5414	120	84.26	-35.74	-305.27	
4	000300070	钢筋综合工		工日	7.4968	120	84.26	-35.74	-267.94	
5	000300080	混凝土综合工		工日	1.6549	115	80.86	-34.14	-56.5	
6	000300090	架子综合工		工日	26.4537	120	84.26	-35.74	-945.46	
7	000300120	镶贴综合工		工日	14.2963	130	91.05	-38.95	-556.84	
8	000300140	油漆综合工		工日	25.7357	125	87.66	-37.34	-960.97	
9	000300160	金属制安综合工		工日	35.841	120	84.26	-35.74	-1280.96	
10	001000010	仿古综合工		工日	10.2144	130	91.05	-38.95	-397.85	
11	010000120	钢材		t	4.7477	2957.26	2188	-769.26	-3652.22	
12	010100010	钢筋	综合	kg	4.0058	3.07	2.15	-0.92	-3.69	
13	010100013	钢筋		t	0.9229	3070.18	2285.05	-785.13	-724.6	
14	010302020	镀锌铁丝	22#	kg	3.3421	3.08	2.39	-0.69	-2.31	
15	030104300	六角螺栓综合		kg	6.3975	5.4	3.67	-1.73	-11.07	
16	031350010	低碳钢焊条	综合	kg	3.2973	4.19	6.77	2.58	8.51	
17	031350820	低合金钢焊条E43系列		kg	167.627	5.98	5.35	-0.63	-105.61	
18	032102830	支撑钢管及扣件		kg	12.6627	3.68	2.63	-1.05	-13.3	
19	032130010	铁件	综合	kg	35.3141	3.68	2.5	-1.18	-41.67	
20	040100015	水泥	32.5R	kg	174.3708	0.31	0.24	-0.07	-12.21	
21	040100520	白色硅酸盐水泥		kg	4.2824	0.75	0.48	-0.27	-1.16	
22	040300760	特细砂		t	0.1901	63.11	120.27	57.16	10.87	
23	050303800	木材	锯材	m3	0.3164	1547.01	1189.13	-357.88	-113.23	
24	050303800@2	60X150菠萝格防腐木	锯材	m3	3.8322	1547.01	4810.64	3263.63	12506.88	
25	082100010@1	黄金麻石材加工		m2	29.104	120	326.16	206.16	6000.08	
26	120103500@1	菠萝格防腐木	50	m2	34.041	17.09	203.85	186.76	6357.5	

人材机价差表

工程名称: 花架

第 56 页 共 110 页

[illegible]

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：绿化工程

第 69 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费	分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算	6.73	5113.13			
2	050405B13001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+ (机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率	0.09	97.42			
3	050405B14001	组织措施费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+ (机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	2.86	3095.77			
合 计					8306.32			

人材机价差表

工程名称: 绿化工程

第 76 页 共 110 页

[illegible]

未计价材料表

工程名称:绿化工程

第 77 页 共 110 页

[illegible]

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：给排水

第 83 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费	5487.54	19.45	1067.33			
2	031302B02001	组织措施费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+ (机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	11.82	468.36			
3	031302B03001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+ (机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率	2.02	63.22			
合 计					1598.91			

人材机价差表

工程名称：给排水

第 90 页 共 110 页

序号	编码	材料名称	规格	单位	数量	预算价(元)	市场价(元)	价差(元)	价差合计(元)	备注
1	000300010	建筑综合工		工日	0.7202	115	81.54	-33.46	-24.1	
2	000300040	土石方综合工		工日	3.18	100	70.67	-29.33	-93.27	
3	000300080	混凝土综合工		工日	0.2309	115	80.86	-34.14	-7.88	
4	000300100	砌筑综合工		工日	9.5309	115	80.18	-34.82	-331.87	
5	000300110	抹灰综合工		工日	0.3494	125	86.98	-38.02	-13.28	
6	000300150	管工综合工		工日	12.8975	125	87.66	-37.34	-481.59	
7	012901660	热轧厚钢板	8~15	kg	0.78	3.08	2.09	-0.99	-0.77	
8	020100160	橡胶板	1~3	kg	0.2	5.81	3.95	-1.86	-0.37	
9	030124911	精制六角螺栓		kg	0.13	6.79	5.29	-1.5	-0.2	
10	031340220	铁砂布		张	2.4308	0.83	0.67	-0.16	-0.39	
11	031350210	低碳钢焊条	J422 Φ 3.2	kg	0.038	4.19	2.85	-1.34	-0.05	
12	031392810	钢锯条		条	2.54	0.43	0.31	-0.12	-0.3	
13	040100015	水泥	32.5R	kg	654.1147	0.31	0.24	-0.07	-45.79	
14	040300760	特细砂		t	2.3894	63.11	120.27	57.16	136.58	
15	040500207	碎石	5~31.5	t	0.4371	67.96	57.08	-10.88	-4.76	
16	041300010	标准砖	240×115×53	千块	3.5447	422.33	224.24	-198.09	-702.17	
17	143300300	丙酮		kg	1.7782	5.13	7.19	2.06	3.66	
18	143900700	氧气		m3	0.12	3.26	3.31	0.05	0.01	
19	143901000	乙炔气		kg	0.04	12.01	9.02	-2.99	-0.12	
20	144102700	胶粘剂		kg	2.2788	12.82	5.85	-6.97	-15.88	
21	170100530	焊接钢管	DN20	m	0.412	2.85	5.29	2.44	1.01	
22	172701630	橡胶软管	DN20	m	0.18	2.13	4.82	2.69	0.48	
23	180909600	塑料给水管	DN50管 件	个	57.2	5.3	11.46	6.16	352.35	
24	190101800	螺纹截止阀	J11T-16 DN20	个	0.13	21.17	8.3	-12.87	-1.67	
25	241100100	弹簧压力表	Y-100 0~1.6 MPA	块	0.052	21.37	26.46	5.09	0.26	

人材机价差表

工程名称：给排水

第 91 页 共 110 页

[illegible]

未计价材料表

工程名称:给排水

第 92 页 共 110 页

[illegible]

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：电气工程

第 100 页 共 110 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费	5487.54	17.42	955.93			
2	031302B02001	组织措施费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	10.08	613.55			
3	031302B03001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率	1.92	102.39			
合 计					1671.87			

规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程

第 105 页 共 110 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费	专业工程规费(人)+机械(爆破)土石方规费(人+机)*0.072/费率+人工土石方规费(人)*0.082/费率	18	1067.82
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		4451.62
5.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	9	4046.93
5.2	附加税	增值税	10	404.69
5.3	环境保护税	按实计算		
合计				5519.44

第 106 页 共 110 页

[illegible]

人材机价差表

工程名称：电气工程

第 107 页 共 110 页

序号	编码	材料名称	规格	单位	数量	预算价(元)	市场价(元)	价差(元)	价差合计(元)	备注
1	000300040	土石方综合工		工日	2.378	100	70.67	-29.33	-69.75	
2	000300060	模板综合工		工日	0.1268	120	84.26	-35.74	-4.53	
3	000300080	混凝土综合工		工日	1.5407	115	80.86	-34.14	-52.6	
4	000300100	砌筑综合工		工日	2.5107	115	80.18	-34.82	-87.42	
5	000300110	抹灰综合工		工日	0.0538	125	86.98	-38.02	-2.05	
6	000500040	电工综合工		工日	36.5357	125	87.66	-37.34	-1364.24	
7	000700010	市政综合工		工日	0.4471	115	80.86	-34.14	-15.26	
8	000700030	筑路综合工		工日	0.1311	115	80.86	-34.14	-4.48	
9	010302250	镀锌铁丝	Φ0.7~0.9	kg	0.0112	3.08	2.09	-0.99	-0.01	
10	010302300	镀锌铁丝	Φ1.2~2.2	kg	1.3818	3.08	2.09	-0.99	-1.37	
11	015300600	封铅	含铅 65% 含锡 35%	kg	3.9734	42.62	15.03	-27.59	-109.63	
12	020702100	橡胶垫	2	m2	0.4967	17	9.29	-7.71	-3.83	
13	020900900	塑料薄膜		m2	4.1034	0.45	0.71	0.26	1.07	
14	022700010	棉纱		kg	0.1	9.64	6.84	-2.8	-0.28	
15	022700110	白布		m2	1.49	5.78	2.69	-3.09	-4.6	
16	022700200	白布		kg	3.3	8.51	4.99	-3.52	-11.62	
17	030102507	木螺钉	M2~4×6~65	个	13.104	0.07	0.01	-0.06	-0.79	
18	030130310	膨胀螺栓	M6	10个	7.9467	2.8	3.55	0.75	5.96	
19	030134320	塑料胀管	Φ6~8	个	19.8	0.07	0.05	-0.02	-0.4	
20	030190010	圆钉综合		kg	0.12	6.6	4.48	-2.12	-0.25	
21	031361510	松香焊锡丝	综合	m	0.064	0.85	0.6	-0.25	-0.02	
22	031390010	冲击钻头	Φ8	个	0.4967	6.84	5.62	-1.22	-0.61	
23	031390710	冲击钻头	Φ6~8	个	0.126	6.07	5.62	-0.45	-0.06	
24	031392810	钢锯条		条	4.7	0.43	0.31	-0.12	-0.56	

人材机价差表

工程名称：电气工程

第 108 页 共 110 页

序号	编码	材料名称	规格	单位	数量	预算价(元)	市场价(元)	价差(元)	价差合计(元)	备注
25	031395210	合金钢钻头	Φ 10	个	0.9933	7.26	8.17	0.91	0.9	
26	040100015	水泥	32.5R	kg	165.6473	0.31	0.24	-0.07	-11.6	
27	040300760	特细砂		t	0.6947	63.11	120.27	57.16	39.71	
28	041300010	标准砖	240×115×53	千块	1.1619	422.33	224.24	-198.09	-230.16	
29	130502100	沥青绝缘漆		kg	0.4967	8.85	5.25	-3.6	-1.79	
30	140900100	电力复合酯		kg	0.41	15.94	11.73	-4.21	-1.73	
31	143303200	硬脂酸		kg	0.3477	13.59	6.91	-6.68	-2.32	
32	143505130	金属清洗剂		kg	6.18	4.7	6.74	2.04	12.61	
33	143506300	脱模剂		kg	0.16	0.94	2.05	1.11	0.18	
34	144302660	自粘性塑料带	20mm×20m	卷	0.15	10.2	7.86	-2.34	-0.35	
35	270100600	飞保险(羊角熔断器)	10A	个	24.72	1.71	2.17	0.46	11.37	
36	280102710	硬铜绞线	TJ-2.5 _{4mm2}	m	6.461	1.44	1.84	0.4	2.58	
37	280304900	铜芯聚氯乙烯绝缘导线	BV4	m	5.46	1.94	1.89	-0.05	-0.27	
38	290902150	铜接线端子	DT-6	个	2.03	1.37	1.41	0.04	0.08	
39	290902810	铜接线端子	20A	个	9.135	0.21	0.2	-0.01	-0.09	
40	292100400	镀锌大灯抱箍压板		副	24.24	11.28	7.66	-3.62	-87.75	
41	292501960	镀锌电缆吊挂	3×50	套	35.3132	4.38	2.69	-1.69	-59.68	
42	341100100	水		m3	4.5938	4.42	2.64	-1.78	-8.18	
43	341100400	电		kW·h	1.1256	0.7	0.33	-0.37	-0.42	
44	341300010	标志牌	塑料扁形	个	27.1634	0.85	0.65	-0.2	-5.43	
45	350100030	木模板		m3	0.0109	1581.2	1057.14	-524.06	-5.71	
46	350300800	木支撑		m3	0.0018	1623.93	976.51	-647.42	-1.17	
47	350301110	扣件		套	49.44	5	5.47	0.47	23.24	
48	840201060	预拌混凝土C30		m3	0.269	266.99	298.98	31.99	8.61	
49	840201140	商品砼		m3	4.5066	266.99	293.54	26.55	119.65	
50	84020114	商品砼	c15	m3	0.5029	266.99	282.67	15.68	7.89	

人材机价差表

工程名称: 电气工程

第 109 页 共 110 页

[illegible]

未计价材料表

工程名称:电气工程

第 110 页 共 110 页

[illegible]