

2025年垫江县黄沙镇长红社区和美乡
村灌溉项目

工程

招标控制价

招标控制价(小写): 501942.47

(大写): 伍拾万壹仟玖佰肆拾贰元肆角柒分

其中:安全文明施工费用(小写): 11591.19

(大写): 壹万壹仟伍佰玖拾壹元壹角玖分

招 标 人:

(单位盖章)

工程造价
咨 询 人:

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:

{招标人信息\法定代表人}
(签字或盖)

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

编 制 人:

(造价人员签字盖专用章)

审 核 人:

(造价工程师签字盖专用章)

时 间: 年 月 日

公共建筑工程工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 66,637.20

(大写): 陆万陆仟陆佰叁拾柒元贰角

其中:安全文明施工费(小写): 2253.5

(大写): 贰仟贰佰伍拾叁元伍角

招 标 人:

(单位盖章)

工程造价
咨 询 人:

(单位资质专用章)

法定代理人
或其授权人:

(签字或盖章)

法定代理人
或其授权人:

(签字或盖章)

编 制 人:

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人:

(造价工程师签字盖专用章)

时间: 年 月 日

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：公共建筑工程

第 1 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|----|--------------|-------------|---|-------|---------|---------|----------|----|
| 1 | 011707B16001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+ (机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 6.2 | 1008.36 | | | |
| 2 | 011707001001 | 安全文明施工费 | 税前合计 | 3.86 | 2253.5 | | | |
| 3 | 011707B15001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+ (机械(爆破)土石方人工费+机械(爆 | 0.42 | 67.6 | | | |

注：1. 计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
2. 根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称: 公共建筑工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
|-----|-------|---|-------|---------|
| 1 | 规费 | 专业工程规费(人+机)+机械(爆破)土石方规费(人+机)*0.072/费率+人工土石方规费(人)*0.082/费率 | 10.32 | 1702.1 |
| 2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 | | 6002.81 |
| 2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 | 5457.1 |
| 2.2 | 附加税 | 增值税 | 10 | 545.71 |
| 2.3 | 环境保护税 | 按实计算 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合计 | | | | 7704.91 |

人材机价差表

工程名称：公共建筑工程

第 1 页 共 2 页

| 序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注 |
|----|-------------|-----------|-----------|----|-----------|---------|---------|---------|---------|----|
| 1 | 000300040 | 土石方综合工 | | 工日 | 7.8507 | 100 | 109 | 9 | 70.66 | |
| 2 | 000300050 | 木工综合工 | | 工日 | 0.3115 | 125 | 134 | 9 | 2.8 | |
| 3 | 000300060 | 模板综合工 | | 工日 | 18.1858 | 120 | 129 | 9 | 163.67 | |
| 4 | 000300070 | 钢筋综合工 | | 工日 | 16.3145 | 120 | 129 | 9 | 146.83 | |
| 5 | 000300080 | 混凝土综合工 | | 工日 | 6.1694 | 115 | 124 | 9 | 55.52 | |
| 6 | 000300090 | 架子综合工 | | 工日 | 1.6823 | 120 | 129 | 9 | 15.14 | |
| 7 | 000300100 | 砌筑综合工 | | 工日 | 29.2824 | 115 | 123 | 8 | 234.26 | |
| 8 | 000300110 | 抹灰综合工 | | 工日 | 21.7792 | 125 | 133 | 8 | 174.23 | |
| 9 | 000300120 | 镶贴综合工 | | 工日 | 8.7132 | 130 | 139 | 9 | 78.42 | |
| 10 | 000300130 | 防水综合工 | | 工日 | 8.6972 | 115 | 124 | 9 | 78.27 | |
| 11 | 000300140 | 油漆综合工 | | 工日 | 12.5181 | 125 | 134 | 9 | 112.66 | |
| 12 | 000300160 | 金属制安综合工 | | 工日 | 0.602 | 120 | 129 | 9 | 5.42 | |
| 13 | 010100010 | 钢筋 | 综合 | kg | 2.8686 | 3.07 | 2.97 | -0.1 | -0.29 | |
| 14 | 010100300 | 钢筋 | Φ10以内 | t | 1.8147 | 2905.98 | 3061.95 | 155.97 | 283.04 | |
| 15 | 032100900 | 钢丝网 | 综合 | m2 | 22.6251 | 2.56 | 2.33 | -0.23 | -5.2 | |
| 16 | 040100015 | 水泥 | 32.5R | kg | 4243.5741 | 0.31 | 0.34 | 0.03 | 127.31 | |
| 17 | 040300760 | 特细砂 | | t | 9.7822 | 63.11 | 171 | 107.89 | 1055.4 | |
| 18 | 040500710 | 砾石 | 5~10 | t | 4.1517 | 64 | 83 | 19 | 78.88 | |
| 19 | 041300030 | 标准砖 | 200×95×53 | 千块 | 0.8834 | 291.26 | 271 | -20.26 | -17.9 | |
| 20 | 041301340 | 多孔砖 | | m3 | 5.2068 | 339.81 | 279.61 | -60.2 | -313.45 | |
| 21 | 041503400 | 混凝土块 | | m3 | 1.2651 | 450 | 221.24 | -228.76 | -289.4 | |
| 22 | 041700510 | 小青瓦 | | 千疋 | 1.8179 | 529.91 | 515.84 | -14.07 | -25.58 | |
| 23 | 041700520 | 切角小青瓦 | | 千疋 | 0.0263 | 529.91 | 510.47 | -19.44 | -0.51 | |
| 24 | 070101300@1 | 400400玻化砖 | | m2 | 18.3304 | 30 | 38 | 8 | 146.64 | |
| 25 | 070502000 | 地面砖 | | m2 | 14.5042 | 32.48 | 38 | 5.52 | 80.06 | |
| 26 | 110000130 | 单扇套装平开木门 | | 樘 | 1 | 512.82 | 1500 | 987.18 | 987.18 | |

人材机价差表

工程名称：公共建筑工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

未计价材料表

工程名称:公共建筑工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

设备安装工程 工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 172,634.67

(大写): 壹拾柒万贰仟陆佰叁拾肆元陆角柒分

其中:安全文明施工费(小写): 2245.95

(大写): 贰仟贰佰肆拾伍元玖角伍分

招 标 人:

(单位盖章)

工程造价
咨 询 人:

(单位资质专用章)

法定代理人
或其授权人:

(签字或盖章)

法定代理人
或其授权人:

(签字或盖章)

编 制 人:

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人:

(造价工程师签字盖专用章)

时间: 年 月 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备安装工程

第 5 页 共 10 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|---------------|---|------|-----|----------|----------|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价 |
| 1 | 030109011001 | 水泵 | [项目特征] 1. 名称:供水泵 2. 型号:XBD5.5/40-125L-KQ Q=40L/s, H=55m, N=75kW, n=2960r/min [工作内容] 1. 本体安装 2. 泵拆装检查 3. 电动机安装 4. 二次灌浆 5. 单机试运转 6. 补刷(喷)油漆 | 台 | 2 | 23074.37 | 46148.74 | |
| 2 | 081003002001 | 水泵控制系统 | [项目特征] 1. 名称:水泵控制系统 2. 型号:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 控制系统的安装 2. 管线安装 3. 软件安装 | 套 | 1 | 7000 | 7000 | |
| 3 | 020508002001 | JSD型隔振器 | [项目特征] 1. 构件尺寸:1000*1000*300mm [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 刷防护材料 | 块 | 2 | 235.25 | 470.5 | |
| 4 | 031003001001 | 泄压阀/持压阀 DN100 | [项目特征] 1. 材质:XYQ980002-16Q 2. 规格、压力等级:满足设计及规范要求 3. 连接形式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 安装 2. 调试 | 个 | 6 | 465.76 | 2794.56 | |
| 本页小计 | | | | | | | 56413.8 | |

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：设备安装工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|-----|--------------|-------------|---|-------|---------|---------|----------|----|
| 1 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+ (机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 16.39 | 1784.31 | | | |
| 2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 19.23 | 2245.95 | | | |
| 3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+ (机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 1.94 | 211.2 | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | 4241.46 | | | |

注：1. 计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
 2. 根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

人材机价差表

工程名称：设备安装工程

第 1 页 共 2 页

| 序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注 |
|----|-------------|---------|--------|----|-----------|---------|---------|--------|---------|----|
| 1 | 000300050 | 木工综合工 | | 工日 | 0.2692 | 125 | 134 | 9 | 2.42 | |
| 2 | 000300060 | 模板综合工 | | 工日 | 1.4747 | 120 | 129 | 9 | 13.27 | |
| 3 | 000300060@1 | 模板综合工 | | 工日 | 0.4481 | 120 | 129 | 9 | 4.03 | |
| 4 | 000300070 | 钢筋综合工 | | 工日 | 11.4774 | 120 | 129 | 9 | 103.3 | |
| 5 | 000300080 | 混凝土综合工 | | 工日 | 3.3112 | 115 | 124 | 9 | 29.8 | |
| 6 | 000300080@1 | 混凝土综合工 | | 工日 | 5.4363 | 115 | 124 | 9 | 48.93 | |
| 7 | 000300100 | 砌筑综合工 | | 工日 | 9.5888 | 115 | 123 | 8 | 76.71 | |
| 8 | 000300150 | 管工综合工 | | 工日 | 13.6469 | 125 | 134 | 9 | 122.82 | |
| 9 | 000500020 | 设备综合工 | | 工日 | 24.6892 | 125 | 134 | 9 | 222.2 | |
| 10 | 000500040 | 电工综合工 | | 工日 | 13.0234 | 125 | 134 | 9 | 117.21 | |
| 11 | 000500040@1 | 电工综合工 | | 工日 | 1.4083 | 125 | 134 | 9 | 12.67 | |
| 12 | 000500070 | 仪器仪表综合工 | | 工日 | 0.2542 | 135 | 144 | 9 | 2.29 | |
| 13 | 000700010 | 市政综合工 | | 工日 | 4.1254 | 115 | 124 | 9 | 37.13 | |
| 14 | 010000010 | 型钢 | 综合 | kg | 79.8788 | 3.09 | 3.2 | 0.11 | 8.79 | |
| 15 | 010100010 | 钢筋 | 综合 | kg | 3.2251 | 3.07 | 2.97 | -0.1 | -0.32 | |
| 16 | 010100110 | 热轧圆盘条 | Φ10以内 | kg | 1.0651 | 2.9 | 3.06 | 0.16 | 0.17 | |
| 17 | 010100300 | 钢筋 | Φ10以内 | t | 1.2766 | 2905.98 | 3061.95 | 155.97 | 199.11 | |
| 18 | 010900027 | 圆钢 | Φ10~14 | kg | 0.7046 | 2.44 | 3.06 | 0.62 | 0.44 | |
| 19 | 010900031 | 圆钢 | Φ12 | kg | 6.4644 | 2.49 | 3.11 | 0.62 | 4.01 | |
| 20 | 012900030 | 钢板 | 综合 | kg | 53.2526 | 3.21 | 3.61 | 0.4 | 21.3 | |
| 21 | 012901660 | 热轧厚钢板 | 8~15 | kg | 7.1865 | 3.08 | 3.61 | 0.53 | 3.81 | |
| 22 | 040100015 | 水泥 | 32.5R | kg | 2421.7033 | 0.31 | 0.34 | 0.03 | 72.65 | |
| 23 | 040100017 | 水泥 | 42.5 | kg | 2.8663 | 0.32 | 0.35 | 0.03 | 0.09 | |
| 24 | 040300010 | 砂子 | | kg | 8.5969 | 0.07 | 0.17 | 0.1 | 0.86 | |
| 25 | 040300760 | 特细砂 | | t | 5.9666 | 63.11 | 171 | 107.89 | 643.74 | |
| 26 | 040500710 | 砾石 | 5~10 | t | 10.7099 | 64 | 83 | 19 | 203.49 | |

人材机价差表

工程名称：设备安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

未计价材料表

工程名称:设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

管网工程

工程

招标控制价

招标控制价（小写）：262,670.60

（大写）：贰拾陆万贰仟陆佰柒拾元陆角

其中：安全文明施工费（小写）：7091.74

（大写）：柒仟零玖拾壹元柒角肆分

招 标 人：

(单位盖章)

工程造价
咨 询 人：

(单位资质专用章)

法定代理人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代理人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

时间： 年 月 日

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：管网工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|-----|--------------|-------------|---|-------|----------|---------|----------|----|
| 1 | 041109B24001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+ (机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 10.02 | 2878.76 | | | |
| 2 | 041109001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 19.23 | 7091.74 | | | |
| 3 | 041109B23001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+ (机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 2.04 | 458.27 | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | 10428.77 | | | |

注：1. 计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
 2. 根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

人材机价差表

工程名称：管网工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

未计价材料表

工程名称:管网工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]