

招标控制价(小写): 86312.57

其中:安全文明施工费用(小写): 2538.37

时 间: 年 月 日

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：迎春里拆迁房屋（整体拆除）

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	63169.97	
1.1	A建筑工程	63169.97	
2	措施项目费	10864.83	
2.1	其中：安全文明施工费	2538.37	
3	其他项目费		
4	规费	4502.57	—
5	税金	7775.2	—
投标报价合计=1+2+3+4+5		86,312.57	

注：1. 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2. 分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：迎春里拆迁房屋（整体拆除）

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707B16001	组织措施费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	5.55	3418.35			
2	011707001001	安全文明施工费	税前合计	3.34	2538.37			
3	011707B15001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费)	0.24	147.39			

注：1. 计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
 2. 根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：迎春里拆迁房屋（整体拆除）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	规费	专业工程规费（人+机）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率	7.2	4502.57
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		7775.2
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	9	7068.36
2.2	附加税	增值税	10	706.84
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				12277.77