
重庆市垫江县职业教育中心运动场看
台维修整改工程 工程

封-2

招标控制价

招标控制价(小写)： 357480.42

(大写)：  叁拾伍万柒仟肆佰捌拾元肆角贰分

其中:安全文明施工费用(小写): 8428.2

(大写)： 捌仟肆佰贰拾捌元贰角

招  标  人：
工程造价
咨 询 人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖) (签字或盖章)

编  制  人： 审  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

时 间：       年   月   日



表-02

建设项目招标控制价汇总表

工程名称：重庆市垫江县职业教育中心运
动场看台维修整改工程 第 1 页 共 1 页

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

序号 单项工程名称 金 额
(元)

其    中

暂估价
(元)

安全文明
施工费
(元)

规 费
(元)

1
重庆市垫江县职业教育中心运动
场看台维修整改工程 357480.42 8428.20 15476.73

合 计 357480.42 8428.20 15476.73



表— 03

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：重庆市垫江县职业教育中心运动场看台维修整改工程 第 1 页 共 1 页

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

序号 单位工程名称 金 额
（元）

其  中

暂估价
（元）

安全文明
施工费
（元）

规 费
（元）

1 市政工程 357480.42 8428.20 15476.73

合    计 357480.42 8428.20 15476.73



封-2

市政工程 工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 357,480.42

(大写):叁拾伍万柒仟肆佰捌拾元肆角贰分

其中:安全文明施工费(小写): 8428.2

(大写):捌仟肆佰贰拾捌元贰角

招  标  人：
工程造价
咨 询 人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代理人
  或其授权人：

法定代理人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

时间：       年   月   日



表-04

单位工程招标控制价汇总表
工程名称：市政工程 第  1  页  共  1  页

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 
    2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程费 293540.07

1.1 D市政工程 293540.07

2 措施项目费 16261.11

2.1 其中：安全文明施工费 8428.2

3 其他项目费

4 规费 15476.73 －

5 税金 32202.51 －

投标报价合计=1+2+3+4+5 357,480.42



表-08

措施项目汇总表

工程名称：市政工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称

金额(元)

合价 其中：暂估价

1 施工技术措施项目

2 施工组织措施项目 16261.11

2.1 其中：安全文明施工费 8428.2

2.2 建设工程竣工档案编制费 364.64

措施项目费合计=1+2 16261.11



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市政工程 第  1  页  共  2  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

D 市政工程

1 041001004001 原混凝土台阶基层凿毛

[项目特征]
1.材质:综合考虑
2.结构形式:综合考虑
3.厚度:综合考虑
[工作内容]
1.拆除、清理
2.运输

m2 2585.31 8.6 22233.67

2 04B001 界面剂

[项目特征]
1.名称:刷界面剂
2.遍数:1遍
3.其他:满足设计、规范、业主和验收等
相关要求
[工作内容]
1.基层清理
2.涂刷界面剂
3.完成本项清单的全部工作内容

m2 2585.31 7.55 19519.09

3 010507004001 C30细石混凝土修复台阶

[项目特征]
1.踏步高、宽:综合考虑
2.混凝土种类:自拌砼
3.混凝土强度等级:C30细石混凝土
4.折算厚度:综合考虑
[工作内容]
1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放
、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养
护

m2 200 22.85 4570

本页小计 46322.76



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市政工程 第  2  页  共  2  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

4 011101001001 水泥砂浆找平

[项目特征]
1.找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:3水
泥砂浆
2.掺加材料:内掺5% 107胶（界面剂）
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.抹面层
4.材料运输

m2 2585.31 25.87 66881.97

5 011101003001 水洗石面层

[项目特征]
1.面层厚度:20mm
2.材料配合比:水泥：骨料 = 1:4，8mm 
石子，露石 2/3
3.分格缝:5m一道
4.养护:冲洗后养护7天
5.面层处理:罩面，颜色按业主指定
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.面层铺设
4.材料运输

m2 2585.31 69.28 179110.28

6 011707B07001 建筑垃圾清运

[项目特征]
1.运输距离:暂定15km
2.备注:渣场相关费用包含在此报价中
[工作内容]
1.运输
2.弃渣

m3 13.44 91.15 1225.06

本页小计 247217.31

合   计 293540.07



表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：市政工程 第  1  页  共  2  页

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
    2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，只填写“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工
    方案出处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称
计算
基础

费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额
(元)

备注

1 041109B24001 组织措施费

(分部分项人工费+
分部分项机械费+
技术措施人工费+
技术措施机械费-
机械（爆破）土石
方人工费-机械（
爆破）土石方机械
费-机械（爆破）
土石方技术措施人
工费-机械（爆破
）土石方技术措施
机械费-人工土石
方人工费-人工土
石方技术措施人工
费-人工土石方机
械费-人工土石方
技术措施机械费)+
(机械（爆破）土
石方人工费+机械
（爆破）土石方机
械费+机械（爆破
）土石方技术措施
人工费+机械（爆
破）土石方技术措
施机械费)*0.048/
费率+(人工土石方
人工费+人工土石
方技术措施人工费
)*0.0222/费率

5.53 7468.27

2 041109001001 安全文明施工费 税前合计 2.66 8428.2

3 041109B23001
建设工程竣工档案编制
费

(分部分项人工费+
分部分项机械费+
技术措施人工费+
技术措施机械费-
机械（爆破）土石
方人工费-机械（
爆破）土石方机械
费-机械（爆破）
土石方技术措施人
工费-机械（爆破
）土石方技术措施
机械费-人工土石
方人工费-人工土
石方技术措施人工
费-人工土石方机
械费-人工土石方
技术

0.27 364.64



表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：市政工程 第  2  页  共  2  页

序号 项目编码 项目名称
计算
基础

费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额
(元)

备注

措施机械费)+(机
械（爆破）土石方
人工费+机械（爆
破）土石方机械费
+机械（爆破）土
石方技术措施人工
费+机械（爆破）
土石方技术措施机
械费)*0.002/费率
+(人工土石方人工
费+人工土石方技
术措施人工费)*0.
0019/费率

合    计 16261.11



表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：市政工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元）

1 规费
专业工程规费（人+机）+机械（爆破）土
石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土
石方规费（人）*0.082/费率

11.46 15476.73

2 税金 2.1 + 2.2 + 2.3 32202.51

2.1 增值税
分部分项工程费+措施项目费+其他项目费
+规费-甲供材料费

9 29275.01

2.2 附加税 增值税 10 2927.5

2.3 环境保护税 按实计算

合计 47679.24



人材机价差表

工程名称：市政工程 第  1  页  共  1  页

序号 编码 材料名称 规格 单位 数量 预算价(元) 市场价(元) 价差(元) 价差合计(元) 备注

1
00030001
0

建筑综合工 工日 152.5069 115 127 12 1830.08

2
00030001
0@1 建筑综合工 工日 3.0912 115 127 12 37.09

3
00030011
0 抹灰综合工 工日 778.8763 125 135 10 7788.76

4 00030014
0

油漆综合工 工日 121.6647 125 136 11 1338.31

5
04010001
5

水泥 32.5R kg
64017.19

23
0.31 0.34 0.03 1920.52

6
04030076
0

特细砂 t 122.6783 63.11 171 107.89 13235.76

7
04050001
0@1

白石子 8mm t 65.9292 407.77 267.09 -140.68 -9274.92

8
04050073
0 砾石 5~31.5 t 9.6775 64 62.35 -1.65 -15.97

9 13010310
0

聚氨酯清漆 kg 718.7162 17.09 23.03 5.94 4269.17

10 14350351
0

成品界面粉料 kg 8014.461 1.37 2.01 0.64 5129.26

11
34110010
0

水 m3 77.2919 4.42 3.98 -0.44 -34.01

12
补充材料
001

107胶 kg
1073.188

8
2 11.56 9.56 10259.68

13 CY 柴油 kg 41.5467 5.64 6.9 1.26 52.35

14 DIAN 电 kW· h 64.9978 0.7 1.03 0.33 21.45

15 JSRG 机上人工 工日 10.4932 120 131 11 115.43

16 JSRG@1 机上人工 工日 1.2999 120 131 11 14.3

合   计 36687.26



人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：市政工程 单位：元

第 1 页  共 1 页

序号 名称、规格及型号
计量
单位 数 量 单价 合价

一 人工

1 建筑综合工 工日 152.51 127 19368.38

2 建筑综合工 工日 3.09 127 392.58

3 抹灰综合工 工日 778.88 135 105148.30

4 油漆综合工 工日 121.66 136 16546.40

小计 141455.66

二 材料

1 其他材料费 元 296.26 1 296.26

2 其他材料费 元 245.60 1 245.60

3 水泥32.5R kg 64017.19 0.34 21765.85

4 特细砂 t 122.68 171 20977.99

5 白石子8mm t 65.93 267.09 17609.03

6 砾石5~31.5 t 9.68 62.35 603.39

7 聚氨酯清漆 kg 718.72 23.03 16552.03

8 成品界面粉料 kg 8014.46 2.01 16109.07

9 水 m3 77.29 3.98 307.62

10 材料费调整 元 -0.02 1 -0.02

11 107胶 kg 1073.19 11.56 12406.06

小计 106872.88

三 机械

1 其他机械费 元 2644.77 1 2644.77

2 安拆费及场外运费 元 80.17 1 80.17

3 柴油 kg 41.55 6.9 286.67

4 电 kW· h 65.00 1.03 66.95

5 机上人工 工日 10.49 131 1374.61

6 机上人工 工日 1.30 131 170.29

7 检修费 元 13.18 1 13.18

8 机械费调整 元 0.09 1 0.09

9 其他费用 元 20.89 1 20.89

10 维护费 元 69.57 1 69.57

11 折旧费 元 66.37 1 66.37

12 载重汽车装载质量(t)6中 台班 1.25 475.46 594.28

13 灰浆搅拌机拌筒容量(L)200小 台班 7.55 205.69 1552.77

小计 4793.56

合计 253122.10
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