
垫江县普顺学校厕所改建工程 工程
封-2

招标控制价

招标控制价(小写)： 329747

(大写)：  叁拾贰万玖仟柒佰肆拾柒元整

其中:安全文明施工费用(小写): 10212.78

(大写)： 壹万零贰佰壹拾贰元柒角捌分

招  标  人： 垫江县普顺学校
工程造价
咨 询 人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： {招标人信息\法定代表人}

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖) (签字或盖章)

编  制  人： 审  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

时 间：       年   月   日



表-01

工程计价总说明

工程名称：垫江县普顺学校厕所改建
工程 第  1  页  共  2  页

一、 工程概况
1.项目名称：垫江县普顺学校厕所改建工程
2.建设地点：垫江县普顺学校校园内
3.建设单位：垫江县普顺学校
4.建设规模及内容：主要包括学校厕所的土建工程、装饰装修工程、校门外水包砂
外墙漆工程、安装工程等内容，具体包括但不限于：地基与基础、主体工程、装饰
装修、屋面工程、校门外水包砂外墙面、给排水系统（含管道、洁具安装）、电气
系统（含照明）等。
二、 编制范围
本预算编制范围涵盖施工图设计文件及图说范围内的所有工程内容，具体包括：
1、地基与基础工程：土方开挖、土方回填、独立基础及地梁等； 
2、主体工程：混凝土结构、砌体结构、构造柱等；
3、装饰装修：地面工程、抹灰工程、门窗工程、天棚、饰面砖工程、涂饰工程等 
4、屋面工程：找平层、找坡层、保护层、防水层等；
5、校门外水包砂外墙漆工程；
6、.给排水系统工程：
给水系统：从校园主给水管网接入点至厕所内各用水点的管道、阀门及配件安装。
排水系统：厕所内部排污管道、室外连接至生化池或市政排污检查井的管道安装。
7、电气系统工程：
照明系统：厕所内的普通照明及防潮灯具、开关、线路敷设。
接地安全：包含接闪带、等电位联结及接地安全措施。
8、其他：施工图中明确的其他内容及发包人指定的零星工程。
三、 编制原则
1.本工程预算依据现行相关计价规范、设计图纸及建设单位要求编制。
2.执行《重庆市建设工程工程量清单计价规则》及配套的计价文件
3.价格依据：重庆市建设工程造价管理总站发布的《重庆工程造价信息》（优先采
用近期期刊）
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工程计价总说明

工程名称：垫江县普顺学校厕所改建
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表-02

建设项目招标控制价汇总表

工程名称：垫江县普顺学校厕所改建工程 第 1 页 共 1 页

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

序号 单项工程名称 金 额
(元)

其    中

暂估价
(元)

安全文明
施工费
(元)

规 费
(元)

1 垫江县普顺学校厕所改建工程 329747.00 10212.78 9108.78

合 计 329747.00 10212.78 9108.78



表— 03

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：垫江县普顺学校厕所改建工程 第 1 页 共 1 页

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

序号 单位工程名称 金 额
（元）

其  中

暂估价
（元）

安全文明
施工费
（元）

规 费
（元）

1 土建及装饰工程 231134.49 7803.61 7170.34

2 校门外墙水包砂外墙漆 26400.00

3 电气设备安装工程 28466.58 1081.54 879.90

4 给排水工程 43745.93 1327.63 1058.54

合    计 329747.00 10212.78 9108.78



封-2

土建及装饰工程 工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 231,134.49

(大写):贰拾叁万壹仟壹佰叁拾肆元肆角玖分

其中:安全文明施工费(小写): 7803.61

(大写):柒仟捌佰零叁元陆角壹分

招  标  人：
工程造价
咨 询 人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代理人
  或其授权人：

法定代理人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

时间：       年   月   日
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单位工程招标控制价汇总表
工程名称：土建及装饰工程 第  1  页  共  1  页

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 
    2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程费 186894.36

1.1 A.1土石方工程 14241.83

1.2 A.4砌筑工程 11565.29

1.3 A.5混凝土及钢筋混凝土工程 58280.02

1.4 A.6金属结构工程 2642.81

1.5 A.8门窗工程 2453.93

1.6 A.9屋面及防水工程 16838.53

1.7 A.11楼地面装饰工程 24983.78

1.8 A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 30112.76

1.9 A.14油漆、涂料、裱糊工程 15909.7

1.10 A.15其他装饰工程 2557.58

1.11 A.16拆除工程 6134.34

1.12 补充分部 1173.79

2 措施项目费 15904.86

2.1 其中：安全文明施工费 7803.61

3 其他项目费

4 规费 7170.34 －

5 税金 21164.93 －

投标报价合计=1+2+3+4+5 231,134.49
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措施项目汇总表

工程名称：土建及装饰工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称

金额(元)

合价 其中：暂估价

1 施工技术措施项目 3755.52

2 施工组织措施项目 12149.34

2.1 其中：安全文明施工费 7803.61

2.2 建设工程竣工档案编制费 276.77

措施项目费合计=1+2 15904.86



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建及装饰工程 第  1  页  共  19  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

A.1 土石方工程

1 010101003001 挖沟槽土石方

[项目特征]
1.土壤类别:综合考虑
2.开挖方式:综合考虑
3.挖土石深度:按设计
4.场内运距:投标人根据现场实际情况综
合考虑
[工作内容]
1.排地表水
2.土方开挖
3.围护(挡土板)及拆除
4.基底钎探
5.场内运输

m3 35 78.46 2746.1

2 010101004001 挖基坑土石方

[项目特征]
1.土壤类别:综合考虑
2.开挖方式:综合考虑
3.挖土石深度:按设计
4.场内运距:投标人根据现场实际情况综
合考虑
[工作内容]
1.排地表水
2.土方开挖
3.围护(挡土板)及拆除
4.基底钎探
5.场内运输

m3 42 82.47 3463.74

本页小计 6209.84



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建及装饰工程 第  2  页  共  19  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

3 010103001001 基坑、槽回填方

[项目特征]
1.密实度要求:符合设计规范及施工要求
2.填方材料品种:符合设计规范及施工要
求
3.填方粒径要求:符合设计规范及施工要
求
4.填方来源、运距:投标人根据现场实际
情况综合考虑
[工作内容]
1.运输
2.回填
3.压实

m3 52 35.88 1865.76

4 010103002001 余方弃置（起运1km内）

[项目特征]
1.废弃料品种:综合考虑
2.运距:起运1km
3.其它:包含二次、多次转运
[工作内容]
1.余方点装料运输至弃置点

m3 90.64 25.97 2353.92

5 010103002002 余方弃置（每增运1km）

[项目特征]
1.废弃料品种:综合考虑
2.运距:每增（减）运1km
[工作内容]
1.余方点装料运输至弃置点

m3 90.64 2.21 200.31

本页小计 4419.99



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建及装饰工程 第  3  页  共  19  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

6 010103002003 建筑垃圾运出楼层（含装
车）

[项目特征]
1.废弃料品种:土石、建筑垃圾等弃料综
合考虑
2.运距:综合考虑，运输至上车点
3.运输方式:根据现场实际情况，各种运
输方式综合考虑
4.装车方式:综合考虑
5.含密闭运输、环卫费等综合考虑
6.其他:满足设计、规范、招标文件、施
工技术标准、验收及建设单位要求
[工作内容]
1.余方点装料运输至弃置点

m3 90.64 39.85 3612

A.4 砌筑工程

1 010401003001 砖砌厕所隔断

[项目特征]
1.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页
岩多孔砖(100厚）
2.墙体类型:100厚厕所隔断墙
3.砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖
3.刮缝
4.砖压顶砌筑
5.材料运输

m3 1.92 464.91 892.63

本页小计 4504.63
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建及装饰工程 第  4  页  共  19  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

2 010401004001 烧结页岩多孔砖墙

[项目特征]
1.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页
岩多孔砖
2.墙体类型:综合考虑
3.砂浆强度等级、配合比:M10预拌砂浆
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖
3.刮缝
4.砖压顶砌筑
5.材料运输

m3 9.73 464.91 4523.57

3 010402001001 加气混凝土砌块墙

[项目特征]
1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝
土砌块墙（密度426-525kg/m³）
2.墙体类型:综合考虑
3.砂浆强度等级:M5预拌砂浆
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖、砌块
3.勾缝
4.材料运输

m3 15.2 391.21 5946.39

4 010402B02001 砌体加筋

[项目特征]
1.钢筋种类、规格:综合考虑
2.钢筋连接方式:综合考虑
3.其他:满足设计、规范、招标文件、施
工技术标准、验收及建设单位要求
[工作内容]
1.钢筋制作、运输
2.钢筋安装
3.焊接(绑扎)

t 0.037 5478.32 202.7

A.5 混凝土及钢筋混凝土工程

本页小计 10672.66
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建及装饰工程 第  5  页  共  19  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

1 010501001001 基础垫层

[项目特征]
1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C20
[工作内容]
1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放
、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养
护

m3 2.7 414.1 1118.07

2 010501003001 独立基础

[项目特征]
1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30
[工作内容]
1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放
、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养
护

m3 10.2 577.41 5889.58

3 010502001001 矩形柱

[项目特征]
1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30
[工作内容]
1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、
堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂
等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养
护

m3 3.5 1009.86 3534.51

本页小计 10542.16
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建及装饰工程 第  6  页  共  19  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

4 010502002001 构造柱

[项目特征]
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C25
[工作内容]
1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、
堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂
等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养
护

m3 0.13 1113.82 144.8

5 010503001001 基础梁

[项目特征]
1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30
[工作内容]
1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、
堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂
等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养
护

m3 5.4 989.47 5343.14

6 010504001001 屋面女儿墙砼

[项目特征]
1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30
[工作内容]
1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、
堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂
等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养
护

m3 2.42 1043.38 2524.98

本页小计 8012.92
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建及装饰工程 第  7  页  共  19  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

7 010505001001 有梁板

[项目特征]
1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30
[工作内容]
1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、
堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂
等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养
护

m3 14.6 917.15 13390.39

8 010507001001 室外散水

[项目特征]
1.垫层材料种类、厚度:150厚粒径10-4
0卵石灌M2.5混合砂浆垫层
2.面层厚度:60厚C20细石混凝土提浆抹
面
3.混凝土种类:商品混凝土
4.回填层:素土夯实，具体详设计
5.混凝土强度等级:C20
6.变形缝填塞材料种类:密封膏
[工作内容]
1.地基夯实
2.铺设垫层
3.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放
、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等
4.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养
护
5.变形缝填塞

m2 8 71.89 575.12

本页小计 13965.51



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建及装饰工程 第  8  页  共  19  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

9 010507003001 排水沟

[项目特征]
1.土壤类别:综合考虑
2.沟截面净空尺寸:300*300
3.垫层材料种类、厚度:50厚C10混凝土
垫层
4.排水沟种类及厚度:100厚现浇C30砼排
水沟槽
5.沟壁防护材料种类:20厚1:3水泥砂浆
粉光
6.盖板种类及做法:铸铁篦子，上铺土工
布一道（200g/200m2）
7.滤水层:80厚卵石滤水层
8.回填层:370厚回填土
[工作内容]
1.挖填、运土石方
2.铺设垫层
3.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放
、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等
4.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养
护
5.刷防护材料

m 28.5 276.91 7891.94

10 010507007001 零星混凝土

[项目特征]
1.部位:详设计
2.混凝土种类:商品混凝土
3.混凝土强度等级:C25
[工作内容]
1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、
堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂
等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养
护

m3 0.08 1597.61 127.81

本页小计 8019.75



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建及装饰工程 第  9  页  共  19  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

11 010515001001
现浇构件钢筋（直径10mm
以内）

[项目特征]
1.钢筋种类、规格:综合考虑
2.焊接(绑扎):综合考虑
[工程内容]
1.钢筋制作、运输
2.钢筋安装
3.焊接(绑扎)

t 0.99 4271.81 4229.09

12 010515001002
现浇构件钢筋（直径10mm
以上）

[项目特征]
1.钢筋种类、规格:综合考虑
2.焊接(绑扎):综合考虑
[工程内容]
1.钢筋制作、运输
2.钢筋安装
3.焊接(绑扎)

t 2.44 3827.72 9339.64

13 010515001003 现浇构件钢筋（箍筋）

[项目特征]
1.钢筋种类、规格:综合考虑
2.焊接(绑扎):综合考虑
[工程内容]
1.钢筋制作、运输
2.钢筋安装
3.焊接(绑扎)

t 0.71 4753.45 3374.95

14 010516003001 机械连接

[项目特征]
1.连接方式:机械连接
2.螺纹套筒种类:符合设计及规范要求
3.规格:详设计
[工作内容]
1.钢筋套丝
2.套筒连接

个 16 13.96 223.36

本页小计 17167.04



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建及装饰工程 第  10  页  共  19  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

15 010516B01001 植筋连接

[项目特征]
1.钢筋规格:综合考虑
2.植筋胶泥种类:综合考虑
3.植筋长度:综合考虑
[工程内容]
1.钻孔及清孔
2.灌注胶泥

个 120 1.84 220.8

16 010516B02001 电渣压力焊

[项目特征]
1.钢筋规格:综合考虑
[工作内容]
1.电渣压力焊接

个 48 7.33 351.84

A.6 金属结构工程

1 010607005001
墙面钢丝网加固（外墙+
女儿墙内侧）

[项目特征]
1.材料品种、规格:0.8厚9x25mm热镀锌
钢丝网
2.加固方式:满挂
[工作内容]
1.铺贴
2.铆固

m2 143.54 9.48 1360.76

2 010607005002 墙面钢丝网加固（内墙）

[项目特征]
1.材料品种、规格:0.8厚9x25mm热镀锌
钢丝网
2.加固方式:详设计
[工作内容]
1.铺贴
2.铆固

m2 126.31 10.15 1282.05

A.8 门窗工程

本页小计 3215.45



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建及装饰工程 第  11  页  共  19  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

1 010807001001 铝合金窗

[项目特征]
1.窗代号及洞口尺寸:具体尺寸详设计
2.框、扇材质:铝合金型材
3.玻璃品种、厚度:白玻6mm+9mm+6mm
[工作内容]
1.窗安装
2.五金、玻璃安装

m2 4.32 568.04 2453.93

A.9 屋面及防水工程

1 010902001001 不上人屋面

[项目特征]
1.基层:钢筋混凝土屋面板,原浆收光
2.找平层:20mm厚1：3水泥砂浆找平层
3.防水层品种、规格、厚度:1.5mm厚聚
氨酯防水涂料+3mm厚自粘聚合物改性沥
青防水郑材+3mm厚自粘聚合物改性沥青
防水卷材，防水上翻高出完成面300mm；
 
4.隔离层:10mm厚石灰砂浆隔离层，石灰
膏：砂=1：4
5.保护层:20mm厚1：3水泥砂浆保护层，
表面赶光，水泥砂浆设置分格缝，横纵
向距离1m，缝内嵌填密封膏封严，缝边
作一布二涂盖缝条宽300mm，距女儿墙30
0mm沿女儿墙墙线切缝。
[工作内容]
1.基层处理
2.刷底油
3.铺找平层
4.铺油毡卷材、接缝
5.铺保护层

m2 65.9 174.05 11469.9

本页小计 13923.83



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建及装饰工程 第  12  页  共  19  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

2 010903002001 内墙墙面防水

[项目特征]
1.防水膜品种:JS-II型聚合水泥防水涂
料
2.涂膜厚度、遍数:1.5mm分三遍涂刷
3.其它:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.基层处理
2.刷基层处理剂
3.铺布、喷涂防水层

m2 125.28 31.27 3917.51

3 010903002004 天棚防潮层

[项目特征]
1.基层处理：局部打磨、找补，整体打
磨平；
2.防水膜品种:JS-I型聚合物水泥防水涂
料
3.涂膜厚度、遍数:1.0mm
4.其它:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.基层处理
2.刷基层处理剂
3.铺布、喷涂防水层

m2 66.02 21.98 1451.12

A.11 楼地面装饰工程

本页小计 5368.63



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建及装饰工程 第  13  页  共  19  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

1 011102003001 防滑地砖地面（含地面以
下全部做法）

[项目特征]
1.基层处理:素土夯实或基岩清理，平整
压实系数不小于0.94
2.垫层:100mm厚C25混凝土垫层，内配A
6@150单层双向钢筋，分格缝：分格缝纵
横间距≤6m，钢筋在缝处断开，缝内嵌
填防水沥青油膏。(具体详设计做法）
3.底层防水层:1.5mm厚JS-1型聚合物水
泥防水涂料
4.保护层:20mm厚1：3水泥砂浆保护层
5.回填找坡层:LC5.0炉渣混凝土回填垫
层兼找坡，最薄处厚度详设计，坡向地
漏，坡度1%。
6.找平层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一
道+20厚1：3水泥砂浆找平层
7.上层防水层：1.5mm厚JS-1型聚合物
水泥防水涂料
7.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1：2
.5干硬性水泥砂浆结合层，上洒1~2mm厚
干水泥并洒清水适量（具体详设计）
8.面层材料品种、规格、颜色:10mm厚防
滑地砖
9.其它:满足设计及规范要求，特别是防
水上翻高度应满足设计要求。
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.面层铺设、磨边
4.嵌缝
5.刷防护材料
6.酸洗、打蜡
7.材料运输

m2 64 244.37 15639.68

本页小计 15639.68



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建及装饰工程 第  14  页  共  19  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

2 011107004001 室外水泥砂浆台阶

1. 面层做法：20mm厚1:2.5水泥砂浆抹
面，压实赶光。
2. 基层构造（综合）：
  a. 结构层：MU10实心砖，M7.5水泥
砂浆砌筑的台阶结构。
  b. 垫层：100mm厚C15混凝土垫层。
  c. 地基：素土夯实。
3. 包含内容：综合了从地基处理到面层
抹灰的全部工序。
[工作内容]
1.砌筑
2.砌体勾缝
3.砌体抹面
4.泄水孔制作、安装
5.滤层铺设
6.沉降缝

m2 30 311.47 9344.1

A.12 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程

1 011201001001
内墙面一般抹灰（涂料部
份的基层）

[项目特征]
1.底层厚度、砂浆配合比:
(1)刷素水泥浆一道，水灰比0.4；
(2)8mm厚1：3水泥砂浆打底;
(3)7mm厚1：2.5水泥砂浆罩面，拍浆抹
平；
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.勾分格缝

m2 76 17 1292

本页小计 10636.1



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建及装饰工程 第  15  页  共  19  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

2 011201001002 自保温外墙面（含找平、
防水及抗裂层）

[项目特征]
1.墙体类型:外墙
2. 系统构造做法（由内至外）：
(1)素水泥砂浆  
(2)找平层：8mm厚1:3水泥砂浆
(3)主防水层：10mm厚1:2.5水泥防水砂
浆（掺5%防水剂）
(4)辅防水层：1.5mm厚JS-II型聚合物
水泥防水涂料
(5)抗裂防护层：5mm厚抹面胶浆复合双
层160g/m²耐碱玻纤网（胶浆分三次施工
）
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.刷素水泥浆、抹找平层、主防水层、
辅防水层、抗裂砂浆层
4.勾分格缝

m2 137.3 97.22 13348.31

3 011201001003
女儿墙内侧（含找平、防
水层）

[项目特征]
1.墙体类型:女儿墙内侧
2. 系统构造做法（由内至外）：
(1)素水泥砂浆  
(2)找平层：8mm厚1:3水泥砂浆
(3)1.5mm厚JS-II型聚合物水泥防水涂
料;
(4)10mm厚1:2.5水泥防水砂浆（掺5%防
水剂）
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.刷素水泥浆、抹找平层、主防水层、
辅防水层
4.勾分格缝

m2 20.28 76.99 1561.36

本页小计 14909.67



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建及装饰工程 第  16  页  共  19  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

4 011201001004
内墙面一般抹灰（瓷砖的
基层）

[项目特征]
1.底层厚度、砂浆配合比:
(1)刷素水泥浆一道，水灰比0.4；
(2)9mm厚1:3水泥砂浆分层压实磨平；
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.勾分格缝

m2 125.28 15.29 1915.53

5 011204003001
块料墙面（瓷砖，1.5m高
以内范围）

[项目特征]
1.粘结层:8mm厚水泥聚合物砂浆粘结
2.安装方式:粘贴
3.面层材料品种、规格、颜色:8mm厚面
砖（粘贴前先将面砖浸水2h以上），具
体规格型号按设计及甲方要求。
4.缝宽、嵌缝材料种类:采用专用勾缝剂
勾缝，满足设计及规范要求
5.防护材料种类:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.粘结层铺贴
4.面层安装
5.嵌缝
6.刷防护材料
7.磨光、酸洗、打蜡

m2 125.28 95.75 11995.56

A.14 油漆、涂料、裱糊工程

本页小计 13911.09



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建及装饰工程 第  17  页  共  19  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

1 011407001001 女儿墙内侧涂料

[项目特征]
1.基层类型:抹灰层
2.刮腻子要求:满刮抗裂柔性耐水腻子两
遍，麿平
4.涂料品种、喷刷遍数:封闭底漆一道，
外墙涂料二道，涂刷罩面清漆
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷、喷涂料

m2 20.28 26.62 539.85

2 011407001002
内墙无机涂料（1.5m高以
上）

[项目特征]
1.喷刷涂料部位:1.5m高以上范围
2.腻子种类:满足设计及规范要求
3.刮腻子要求:两遍
4.涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料三
遍（一底、二面）
[工作内容]
1.基层清理
2.刷、喷涂料

m2 76 33.13 2517.88

3 011407001003 外墙真石漆

[项目特征]
1.喷刷涂料部位:外墙面
2.腻子种类:满刮抗裂柔性耐水腻子两遍
、磨平；
3.刮腻子要求:满足设计及规范要求
4.涂料品种、喷刷遍数:封闭底漆一道；
外墙涂料（真石漆）二道，涂刷罩面清
漆；
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷、喷涂料

m2 137.3 88.58 12162.03

本页小计 15219.76



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建及装饰工程 第  18  页  共  19  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

4 011407002001 天棚喷刷涂料

[项目特征]
1.基层类型:防水涂膜层
2.喷刷涂料部位:天棚
3.涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料，
一底两面
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷、喷涂料

m2 65.96 10.46 689.94

A.15 其他装饰工程

1 011505001001 人造大理石台面（洗手台
）

[项目特征]
1.材料品种、规格、颜色:20mm厚白色人
造石洗手台面
2.支架、配件品种、规格:∠40*40*4镀
锌角钢架焊接洗手台支架等
3.其他:详设计
[工作内容]
1.台面及支架运输、安装
2.杆、环、盒、配件安装
3.刷油漆

m2 3.6 710.44 2557.58

A.16 拆除工程

本页小计 3247.52



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建及装饰工程 第  19  页  共  19  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

1 011601001001 室外原台阶拆除

[项目特征]
1.砌体名称:原台阶拆除
2.砌体材质:综合考虑
3.拆除高度:综合考虑
4.拆除砌体的截面尺寸:综合考虑
5.砌体表面的附着物种类:综合考虑
6.场内运距:投标人根据现场实际情况给
合考虑
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

m3 64.64 94.9 6134.34

补充分部

1 01B001 渣场费

[项目特征]
1.弃渣场:业主指定或投标人踏勘现场后
自行综合考虑
2.渣场费:投标人自行综合考虑
3.计算规则:按挖方清单项目工程量减利
用回填方体积(正数)计算
4.其他:满足设计、施工、验收及规范要
求
[工程内容]
1.渣场费

m3 90.64 12.95 1173.79

本页小计 7308.13

合   计 186894.36



表-09

施工技术措施项目清单计价表
工程名称：土建及装饰工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

一 施工技术措施项目 3755.52

1 011701001002 综合脚手架

[项目特征]
1.建筑结构形式:框架结构
2.檐口高度:详设计
[工作内容]
1.场内、场外材料搬运
2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台
3.安全网的铺设
4.选择附墙点与主体连接
5.测试电动装置、安全锁等
6.拆除脚手架后材料的堆放

m2 72 21.42 1542.24

2 011702001001 基础 m2

3 011702005001 基础梁 m2 1

4 011703001001 垂直运输

[项目特征]
1.建筑物建筑类型及结构形式:框架结
构
2.建筑物檐口高度、层数:檐口高度3m
,1层
[工作内容]
1.在施工工期内完成全部工程项目所
需要的垂直运输机械台班
2.合同工期期间垂直运输机械的修理
与保养

m2 72 30.74 2213.28

本页小计 3755.52

合   计 3755.52



表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：土建及装饰工程 第  1  页  共  2  页

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
    2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，只填写“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工
    方案出处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称
计算
基础

费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额
(元)

备注

1 011707B16001 组织措施费

(分部分项人工费+
分部分项机械费+
技术措施人工费+
技术措施机械费-
机械（爆破）土石
方人工费-机械（
爆破）土石方机械
费-机械（爆破）
土石方技术措施人
工费-机械（爆破
）土石方技术措施
机械费-人工土石
方人工费-人工土
石方技术措施人工
费-人工土石方机
械费-人工土石方
技术措施机械费)+
(机械（爆破）土
石方人工费+机械
（爆破）土石方机
械费+机械（爆破
）土石方技术措施
人工费+机械（爆
破）土石方技术措
施机械费)*0.048
/费率+(人工土石
方人工费+人工土
石方技术措施人工
费)*0.0222/费率

6.2 4068.96

2 011707001001 安全文明施工费 税前合计 3.86 7803.61

3 011707B15001 建设工程竣工档案编制
费

(分部分项人工费+
分部分项机械费+
技术措施人工费+
技术措施机械费-
机械（爆破）土石
方人工费-机械（
爆破）土石方机械
费-机械（爆破）
土石方技术措施人
工费-机械（爆破
）土石方技术措施
机械费-人工土石
方人工费-人工土
石方技术措施人工
费-人工土石方机
械费-人工土石方
技术措施机械费)+
(机械（爆破）土
石方人工费+机械
（爆破）土

0.42 276.77



表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：土建及装饰工程 第  2  页  共  2  页

序号 项目编码 项目名称
计算
基础

费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额
(元)

备注

石方机械费+机械
（爆破）土石方技
术措施人工费+机
械（爆破）土石方
技术措施机械费)*
0.002/费率+(人
工土石方人工费+
人工土石方技术措
施人工费)*0.001
9/费率

合    计 12149.34



表-11

其他项目清单计价汇总表

工程名称：土建及装饰工程 第  1  页  共  1  页

注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

序号 项目名称 计量单位 金额(元) 备注

1 暂列金额 项 明细详见
表-11-1

2 暂估价 项

2.1 材料(工程设备)暂估价 项 -- 明细详见
表-11-2

2.2 专业工程暂估价 项 明细详见
表-11-3

3 计日工 项 明细详见
表-11-4

4 总承包服务费 项 明细详见
表-11-5

5 索赔与现场签证 项 明细详见
表-11-6

合    计 0



表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：土建及装饰工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元）

1 规费
专业工程规费（人+机）+机械（爆破）土
石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土
石方规费（人）*0.082/费率

10.32 7170.34

2 税金 2.1 + 2.2 + 2.3 21164.93

2.1 增值税 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费
+规费-甲供材料费

9 18897.26

2.2 附加税 增值税 12 2267.67

2.3 环境保护税 按实计算

合计 28335.27



人材机价差表

工程名称：土建及装饰工程 第  1  页  共  4  页

序号 编码 材料名称 规格 单位 数量 预算价(元) 市场价(元) 价差(元) 价差合计(元) 备注

1 01010001
3@1

钢筋 箍筋 t 0.7174 3070.18 3346.79 276.61 198.44

2 01000012
0@1

钢筋Φ6.5 t 0.0381 2957.26 3160.95 203.69 7.76

3 01010030
0

钢筋 Ф10以
内

t 1.0003 2905.98 3116.15 210.17 210.23

4 01010030
0@2

钢筋 Ф6 t 0.5423 2905.98 3116.15 210.17 113.98

5 01010031
5

钢筋 Ф10以
外

t 2.4654 2960 3019.36 59.36 146.35

6 05030380
0@3

木材 锯材 m3 0.0074 1547.01 1750 202.99 1.5

7 05030380
0

木材 锯材 m3 1.7189 1547.01 1750 202.99 348.92

8
11090160
0@1 铝合金推拉窗

6mm+9
mm+6mm
白玻

m2 4.1904 179.49 559.09 379.6 1590.68

9 81020105
0@3

水泥砂浆(特细砂) 1:3 m3 1.2928 213.87 424.78 210.91 272.66

10 84020114
0@2

商品砼 C30 m3 14.819 266.99 414 147.01 2178.54

11 84020117
0

商品砼 C30 m3 21.6703 266.99 414 147.01 3185.75

12 84020114
0@13

商品砼 C25 C25 m3 0.128 266.99 398 131.01 16.77

13 84020114
0@14

商品砼 C25 m3 0.0812 266.99 398 131.01 10.64

14 84020114
0

商品砼 C10 m3 2.8349 266.99 387 120.01 340.22

15 84020114
0@11

商品砼 C20 m3 2.771 266.99 387 120.01 332.55

16
04130133
0 页岩砖

240× 1
15× 53 千块 3.6967 422.33 376.86 -45.47 -168.09

17 85070104
0

水泥石灰膏砂浆 m3 0.659 252.43 330.1 77.67 51.18

18 85030203
0@2

湿拌商品地面砂浆
 M15

m3 2.9702 337.86 311 -26.86 -79.78

19 04130134
0

多孔砖 m3 17.0955 339.81 296.46 -43.35 -741.09

20 85030201
0

湿拌商品砌筑砂浆 M5 m3 1.8134 311.65 283 -28.65 -51.95

21 04130003
0

标准砖 200× 9
5× 53

千块 4.4253 291.26 271 -20.26 -89.66

22 08210001
0@1

20mm厚白色人造大
理石

m2 3.816 120 240 120 457.92

23 04150041
0

加气混凝土块 m3 10.5184 226.5 221.24 -5.26 -55.33

24 04030076
0@3

特细砂 t 0.2011 63.11 171 107.89 21.7

25 04030076
0

特细砂 t 9.7275 63.11 171 107.89 1049.5

26 00030012 镶贴综合工 工日 61.4069 130 141 11 675.48



人材机价差表

工程名称：土建及装饰工程 第  2  页  共  4  页

序号 编码 材料名称 规格 单位 数量 预算价(元) 市场价(元) 价差(元) 价差合计(元) 备注

0

27 00030014
0

油漆综合工 工日 5.988 125 136 11 65.87

28 00030014
0@3

油漆综合工 工日 45.1612 125 136 11 496.77

29 00030011
0

抹灰综合工 工日 88.7227 125 135 10 887.23

30 00030007
0

钢筋综合工 工日 41.196 120 131 11 453.16

31 00030009
0

架子综合工 工日 7.1604 120 131 11 78.76

32 00030016
0

金属制安综合工 工日 0.5694 120 131 11 6.26

33 00030006
0@3

模板综合工 工日 53.0367 120 131 11 583.4

34 JSRG@4 机上人工 工日 0.0042 120 131 11 0.05

35 JSRG 机上人工 工日 5.537 120 131 11 60.91

36 JSRG@1 机上人工 工日 4.98 120 131 11 54.78

37 JSRG@3 机上人工 工日 0.8233 120 131 11 9.06

38 00030001
0

建筑综合工 工日 10.0022 115 127 12 120.03

39 00030008
0

混凝土综合工 工日 3.6044 115 126 11 39.65

40 00030013
0

防水综合工 工日 29.0956 115 126 11 320.05

41 00030018
0

维修综合工 工日 49.385 115 126 11 543.24

42 00030008
0@3

混凝土综合工 工日 13.4599 115 126 11 148.06

43 00030010
0

砌筑综合工 工日 72.2733 115 125 10 722.73

44 00030004
0

土石方综合工 工日 98.7184 100 111 11 1085.9

45 04050020
9@1

卵石 10~40 t 2.0016 67.96 83 15.04 30.1

46 00010101 综合工日 工日 6.3711 25 71 46 293.07

47 35010001
1

复合模板 m2 62.7315 23.93 45.96 22.03 1381.97

48 35010001
1@3

复合模板 m2 0.3208 23.93 45.96 22.03 7.07

49 36010301
0@1

成品铸铁篦子 300*50
0

m 28.5 75 40 -35 -997.5

50 13330263
0@1

改性沥青自粘卷材 3mm m2 189.039
3

17.83 26 8.17 1544.45

51 13030780
0@1

白色无机涂料 kg 43.2136 10.85 22.3 11.45 494.8

52 14410231
0

硅酮耐候密封胶 kg 2.8858 29.91 19.8 -10.11 -29.18

53 14410311
0

聚氨酯发泡密封胶 750mL/
支

支 4.3114 19.91 18.5 -1.41 -6.08

54 13050041 防水漆 kg 54.92 11.71 15.78 4.07 223.52



人材机价差表

工程名称：土建及装饰工程 第  3  页  共  4  页

序号 编码 材料名称 规格 单位 数量 预算价(元) 市场价(元) 价差(元) 价差合计(元) 备注

0

55 13050151
0

聚氨酯防水涂料 kg 174.542
2

10.09 14.52 4.43 773.22

56 13050070
0

防锈漆 kg 3.8844 12.82 13.94 1.12 4.35

57 13030781
0

外墙涂料 kg 11.3568 12.56 12.55 -0.01 -0.11

58 13050051
0

聚合物水泥防水涂
料

kg 1544.94
54

13.5 8.68 -4.82 -7446.64

59 QY@1 汽油 kg 49.5844 6.75 8.12 1.37 67.93

60 QY@5 汽油 kg 0.035 6.75 8.12 1.37 0.05

61 13030711
0@2

H型真石涂料 kg 686.5 10.26 7.91 -2.35 -1613.28

62 16013701 乳胶漆 kg 31.3877 8 7.84 -0.16 -5.02

63 CY@1 柴油 kg 57.1751 5.64 6.79 1.15 65.75

64 CY@5 柴油 kg 0.0731 5.64 6.79 1.15 0.08

65 01030202
0

镀锌铁丝 22# kg 0.0333 3.08 5.09 2.01 0.07

66 03210090
0

钢丝网 综合 m2 307.284
4

2.56 4.74 2.18 669.88

67 34110010
0@1

水 m3 0.0539 4.42 4 -0.42 -0.02

68 34110010
0

水 m3 30.7721 4.42 4 -0.42 -12.92

69 34110010
0@5

水 m3 0.0274 4.42 4 -0.42 -0.01

70 03210283
0@1

支撑钢管及扣件 kg 0.5913 3.68 3.91 0.23 0.14

71 03210283
0

支撑钢管及扣件 kg 89.1661 3.68 3.91 0.23 20.51

72 01000001
0@1

镀锌角钢 综合 kg 73.4482 3.09 3.2 0.11 8.08

73 35030010
0

脚手架钢管 kg 39.8938 3.09 2.59 -0.5 -19.95

74 35050010
0

安全网 m2 2.34 8.97 2.52 -6.45 -15.09

75 02310070
0

玻璃纤维网格布 m2 160.641 2.09 1.8 -0.29 -46.59

76 13350020
0

防水粉 kg 91.0025 0.68 1.62 0.94 85.54

77 13350260
0

腻子膏 防水型 kg 346.676 1.23 1.22 -0.01 -3.47

78
13030490
0 腻子粉

成品(
防水型
)

kg
155.131

2 1.37 1.2 -0.17 -26.37

79 34110040
0@2

电 kW· h 0.0484 0.7 1 0.3 0.01

80 DIAN@3 电 kW· h 0.0168 0.7 1 0.3 0.01

81 34110040
0

电 kW· h 15.9518 0.7 1 0.3 4.79

82 DIAN 电 kW· h 911.128 0.7 1 0.3 273.34



人材机价差表

工程名称：土建及装饰工程 第  4  页  共  4  页

序号 编码 材料名称 规格 单位 数量 预算价(元) 市场价(元) 价差(元) 价差合计(元) 备注

1

83 DIAN@1 电 kW· h 66.3006 0.7 1 0.3 19.89

84 DIAN@2 电 kW· h 5.7218 0.7 1 0.3 1.72

85 85040104
0

抗裂砂浆 kg 892.45 1.26 0.68 -0.58 -517.62

86 04010052
0@3

白色硅酸盐水泥 kg 101.049
7

0.75 0.54 -0.21 -21.22

87 04010012
0

普通硅酸盐水泥 P.O 32
.5

kg 127.296 0.3 0.34 0.04 5.09

88 04010001
5@4

水泥 32.5R kg 73.8139 0.31 0.34 0.03 2.21

89 04010001
5

水泥 32.5R kg 5308.52
7

0.31 0.34 0.03 159.26

合   计 11076.61



未计价材料表

工程名称:土建及装饰工程 第  1  页  共  1  页

序号 材料名称 数量 单位 市场价 市场价合价 备注

合  计



封-2

校门外墙水包砂外墙漆 工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 26,400.00

(大写):贰万陆仟肆佰元整

其中:安全文明施工费(小写): 0

(大写):零元整

招  标  人：
工程造价
咨 询 人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代理人
  或其授权人：

法定代理人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

时间：       年   月   日



表-04

单位工程招标控制价汇总表
工程名称：校门外墙水包砂外墙漆 第  1  页  共  1  页

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 
    2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程费 26400

1.1 A建筑工程 26400

2 措施项目费

3 其他项目费

4 其他项目安文费

5 其他项目税金 －

投标报价合计=1+2+3+4+5 26,400.00



表-08

措施项目汇总表

工程名称：校门外墙水包砂外墙漆 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称

金额(元)

合价 其中：暂估价

1 施工技术措施项目

措施项目费合计=1+2



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：校门外墙水包砂外墙漆 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

A 建筑工程

1 011407001001 校门外墙水包砂外墙漆

[项目特征]
1.基层类型:综合考虑
2.喷刷涂料部位:校门外
3.基层处理:基层找平
4.涂料品种、喷刷遍数:水包砂外墙漆
5.其他要求:满足设计、规范、施工、验
收要求
6.此全费用综合单价:包含但不限于建设
工程人工费、材料费、施工机具使用费
、企业管理费、利润、风险费、措施项
目费（含安全文明施工费）、规费、税
金等所有费用
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷、喷涂料

m2 240 110 26400

本页小计 26400

合   计 26400



表-09

施工技术措施项目清单计价表
工程名称：校门外墙水包砂外墙漆 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

一 施工技术措施项目

本页小计

合   计



表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：校门外墙水包砂外墙漆 第  1  页  共  1  页

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
    2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，只填写“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工
    方案出处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称
计算
基础

费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额
(元)

备注

合    计



表-11

其他项目清单计价汇总表

工程名称：校门外墙水包砂外墙漆 第  1  页  共  1  页

注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

序号 项目名称 计量单位 金额(元) 备注

1 暂列金额 项 明细详见
表-11-1

2 暂估价 项

2.1 材料(工程设备)暂估价 项 -- 明细详见
表-11-2

2.2 专业工程暂估价 项 明细详见
表-11-3

3 计日工 项 明细详见
表-11-4

4 总承包服务费 项 明细详见
表-11-5

5 索赔与现场签证 项 明细详见
表-11-6

合    计 0



表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：校门外墙水包砂外墙漆 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元）

1 其他项目税金 增值税+附加税+环境保护税

1.1 增值税 其他项目合计+其他项目安文费 9

1.2 附加税 增值税 12

1.3 环境保护税 按实计算

合计



人材机价差表

工程名称：校门外墙水包砂外墙漆 第  1  页  共  1  页

序号 编码 材料名称 规格 单位 数量 预算价(元) 市场价(元) 价差(元) 价差合计(元) 备注

合   计



未计价材料表

工程名称:校门外墙水包砂外墙漆 第  1  页  共  1  页

序号 材料名称 数量 单位 市场价 市场价合价 备注

合  计



封-2

电气设备安装工程 工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 28,466.58

(大写):贰万捌仟肆佰陆拾陆元伍角捌分

其中:安全文明施工费(小写): 1081.54

(大写):壹仟零捌拾壹元伍角肆分

招  标  人：
工程造价
咨 询 人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代理人
  或其授权人：

法定代理人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

时间：       年   月   日



表-04

单位工程招标控制价汇总表
工程名称：电气设备安装工程 第  1  页  共  1  页

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 
    2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程费 23021.05

1.1 电气安装工程 9225.56

1.2 防雷接地 2416.88

1.3 室外工程 11378.61

2 措施项目费 1958.95

2.1 其中：安全文明施工费 1081.54

3 其他项目费

4 规费 879.9 －

5 税金 2606.68 －

投标报价合计=1+2+3+4+5 28,466.58



表-08

措施项目汇总表

工程名称：电气设备安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称

金额(元)

合价 其中：暂估价

1 施工技术措施项目

2 施工组织措施项目 1958.95

2.1 其中：安全文明施工费 1081.54

2.2 建设工程竣工档案编制费 91.9

措施项目费合计=1+2 1958.95



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 第  1  页  共  7  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

电气安装工程

1 030404017001 公厕电源箱 AL

[项目特征]
1.名称:公厕电源箱
2.型号:AL
3.安装方式:底边距地1.6米明装
[工作内容]
1.本体安装
2.基础型钢制作、安装
3.焊、压接线端子
4.补刷(喷)油漆
5.接地

台 1 1748.11 1748.11

2 030404034001 双联密闭式开关

[项目特征]
1.名称:双极密闭式开关
2.规格:250V,10A,防护等级1P54，带防
泼溅盖，底边距地1.3米
3.安装方式:暗装
[工作内容]
1.本体安装
2.接线

个 3 34.47 103.41

3 030404035001 单相电源插座（安全型）

[项目特征]
1.名称:单相电源插座（安全型）
2.规格:五孔插座，250V,10A,防护等级
1P54，带防泼溅盖，底边距地1.5米
3.安装方式:暗装
[工作内容]
1.本体安装
2.接线

个 2 24.22 48.44

4 030411006001 接线盒

[项目特征]
1.名称:接线盒
[工作内容]
1.本体安装

个 5 8.55 42.75

本页小计 1942.71



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 第  2  页  共  7  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

5 030412002001 LED密闭型防水防尘灯

[项目特征]
1.名称:LED密闭型防水防尘灯
2.型号:~220V,LED管 1x8W；光通量>80
0lm；Ro=80;防护等级1P54
3.安装形式:吸顶安装
[工作内容]
1.本体安装

套 14 162.56 2275.84

6 030411001002 配管 SC20

[项目特征]
1.名称:配管 SC20
2.材质:焊接钢管
3.规格:DN20
4.敷设方式:暗敷
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.钢索架设(拉紧装置安装)
3.砖墙开沟槽
4.接地

m 93.36 14.39 1343.45

7 030411004001 配线 WDUZB-BYJ-2.5

[项目特征]
1.名称:配线 WDUZB-BYJ-2.5
2.配线形式:管内穿线
3.规格:WDUZB-BYJ-2.5
4.配线部位:综合考虑
[工作内容]
1.配线
2.钢索架设(拉紧装置安装)
3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装

m 133.95 5.81 778.25

本页小计 4397.54



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 第  3  页  共  7  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

8 030411004002 配线 WDUZB-BYJ-4

[项目特征]
1.名称:配线 WDUZB-BYJ-4
2.配线形式:管内穿线
3.规格:WDUZB-BYJ-4
4.配线部位:综合考虑
[工作内容]
1.配线
2.钢索架设(拉紧装置安装)
3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装

m 189.33 7.7 1457.84

9 030906003001 剔槽 m 93.36 15.29 1427.47

防雷接地

1 030409008001 总等电位端子箱

[项目特征]
1.名称:总等电位端子箱
2.安装方式:底边距使用地坪0.3m墙上暗
装
[工作内容]
1.本体安装

台 1 151.19 151.19

2 030409008002 辅助等电位端子箱

[项目特征]
1.名称:辅助等电位端子箱
2.安装方式:底边距使用地坪0.3m墙上暗
装
[工作内容]
1.本体安装

台 2 134.96 269.92

3 030409008003 接地端子板

[项目特征]
1.名称:接地端子板
2.材质:钢板100*10*6
[工作内容]
1.本体安装

块 2 43.2 86.4

本页小计 3392.82



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 第  4  页  共  7  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

4 030409003001 防雷引下线

[项目特征]
1.名称:防雷引下线
2.安装形式:利用建筑物主筋引下
[工作内容]
1.避雷引下线制作、安装
2.断接卡子、箱制作、安装
3.利用主钢筋焊接
4.补刷(喷)油漆

m 12 11.75 141

5 030409005001 接闪带

[项目特征]
1.名称:接闪带
2.材质:热镀锌圆钢φ12
[工作内容]
1.避雷网制作、安装
2.跨接
3.混凝土块制作
4.补刷(喷)油漆

m 34.6 18.33 634.22

6 030409005002 -30*4热镀锌扁钢

[项目特征]
1.名称:-30*4热镀锌扁钢
[工作内容]
1.避雷网制作、安装
2.跨接
3.混凝土块制作
4.补刷(喷)油漆

m 2.4 16.05 38.52

7 030409002001 接地母线

[项目特征]
1.名称:接地母线
2.材质:40X4不锈钢扁钢
[工作内容]
1.接地母线制作、安装
2.补刷(喷)油漆

m 56.1 19.53 1095.63

室外工程

本页小计 1909.37



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 第  5  页  共  7  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

1 030411001003 配管 SC50

[项目特征]
1.名称:配管 SC50
2.材质:焊接钢管
3.规格:DN50
4.敷设方式:埋地敷设
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.钢索架设(拉紧装置安装)
3.砖墙开沟槽
4.接地

m 44.38 38.46 1706.85

2 030408001001
电力电缆 WDUZB-YJY-3x
16

[项目特征]
1.名称:电力电缆 WDUZB-YJY-3x16
2.型号规格:电力电缆 WDUZB-YJY-3x16
3.电压等级(kV):0.6/1KV
[工作内容]
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 44.38 51.65 2292.23

3 010101003001 挖沟槽土方

[工作内容]
1.排地表水
2.土方开挖
3.围护(挡土板)及拆除
4.基底钎探
5.场内运输

m3 42.9 12.32 528.53

4 010103001001 回填方

[工作内容]
1.运输
2.回填
3.压实

m3 20.03 4.18 83.73

本页小计 4611.34



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 第  6  页  共  7  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

5 010501001001 C25混凝土基础

[项目特征]
1.混凝土种类:综合考虑
2.混凝土强度等级:C25
[工作内容]
1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放
、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养
护

m3 1.78 295.26 525.56

6 030413004001 管道包封 C25

[项目特征]
1.名称:管道包封
2.混凝土强度等级:C25
[工作内容]
1.灌注
2.养护

m3 2.22 523.33 1161.79

7 040504002001 电力手孔井

[项目特征]
1.垫层、基础材质及厚度:C10砼垫层
2.混凝土强度等级:C25
3.井盖、井圈材质及规格:铸铁井盖
[工作内容]
1.垫层铺筑
2.模板制作、安装、拆除
3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护
4.井圈、井盖安装
5.盖板安装
6.踏步安装
7.防水、止水

座 1 4984.76 4984.76

8 031002003001 钢套管 DN80

[项目特征]
1.名称、类型:钢套管
2.规格:DN80
[工作内容]
1.制作
2.安装
3.除锈、刷油

个 1 95.16 95.16

本页小计 6767.27



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 第  7  页  共  7  页

合   计 23021.05



表-09

施工技术措施项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

一 施工技术措施项目

本页小计

合   计



表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程 第  1  页  共  1  页

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
    2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，只填写“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工
    方案出处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称
计算
基础

费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额
(元)

备注

1 031302B02001 组织措施费

(分部分项人工费+
技术措施人工费-
机械（爆破）土石
方人工费-机械（
爆破）土石方人工
费-人工土石方人
工费-人工土石方
技术措施人工费)+
(机械（爆破）土
石方人工费+机械
（爆破）土石方机
械费+机械（爆破
）土石方人工费+
机械（爆破）土石
方机械费)*0.048
/费率+(人工土石
方人工费+人工土
石方技术措施人工
费)*0.0222/费率

16.39 785.51

2 031302001001 安全文明施工费

分部分项人工费+
人工价差_预算+技
术措施人工费+技
术措施人工价差_
预算

19.23 1081.54

3 031302B03001 建设工程竣工档案编制
费

(分部分项人工费+
技术措施人工费-
机械（爆破）土石
方人工费-机械（
爆破）土石方人工
费-人工土石方人
工费-人工土石方
技术措施人工费)+
(机械（爆破）土
石方人工费+机械
（爆破）土石方机
械费+机械（爆破
）土石方人工费+
机械（爆破）土石
方机械费)*0.002
/费率+(人工土石
方人工费+人工土
石方技术措施人工
费)*0.0019/费率

1.94 91.9

合    计 1958.95



表-11

其他项目清单计价汇总表

工程名称：电气设备安装工程 第  1  页  共  1  页

注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

序号 项目名称 计量单位 金额(元) 备注

1 暂列金额 项 明细详见
表-11-1

2 暂估价 项

2.1 材料(工程设备)暂估价 项 -- 明细详见
表-11-2

2.2 专业工程暂估价 项 明细详见
表-11-3

3 计日工 项 明细详见
表-11-4

4 总承包服务费 项 明细详见
表-11-5

5 索赔与现场签证 项 明细详见
表-11-6

合    计 0



表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：电气设备安装工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元）

1 规费
专业工程规费（人）+机械（爆破）土石
方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石
方规费（人）*0.082/费率

18 879.9

2 税金 2.1 + 2.2 + 2.3 2606.68

2.1 增值税 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费
+规费-甲供材料费

9 2327.39

2.2 附加税 增值税 12 279.29

2.3 环境保护税 按实计算

合计 3486.58



人材机价差表

工程名称：电气设备安装工程 第  1  页  共  1  页

序号 编码 材料名称 规格 单位 数量 预算价(元) 市场价(元) 价差(元) 价差合计(元) 备注

1 00030004
0

土石方综合工 工日 2.4703 100 121 21 51.88

2 00030006
0

模板综合工 工日 5.9601 120 140 20 119.2

3 00030008
0

混凝土综合工 工日 2.2799 115 135 20 45.6

4 00030015
0

管工综合工 工日 0.161 125 145 20 3.22

5 00050001
0

安装综合工 工日 3.557 125 145 20 71.14

6 00050004
0

电工综合工 工日 21.4579 125 140 15 321.87

7 00070001
0

市政综合工 工日 4.7176 115 130 15 70.76

8 00070003
0

筑路综合工 工日 0.2042 115 130 15 3.06

9 35010001
1

复合模板 m2 5.9516 23.93 45.96 22.03 131.11

10 36010230
0

铸铁井盖、井座 φ700 
重型

套 1 444.44 488.31 43.87 43.87

11 84020106
0

预拌混凝土C30 m3 6.8574 266.99 283.19 16.2 111.09

12 84020114
0

商品砼 m3 2.5901 266.99 256.64 -10.35 -26.81

13 85030109
0

干混商品砌筑砂浆
M10

t 0.0483 252 301.46 49.46 2.39

合   计 948.38



未计价材料表

工程名称:电气设备安装工程 第  1  页  共  1  页

序号 材料名称 数量 单位 市场价 市场价合价 备注

1 配管 SC50 45.7114 m 20.63 943.03

2 配管 SC20 96.1608 m 6.47 622.16

3 LED密闭型防水防尘灯 14.14 套 129.1 1825.47

4 双联密闭式开关 3.06 套 23.27 71.21

5 单相电源插座（安全型） 2.04 套 11.33 23.11

6 接闪带 36.33 m 4.99 181.29

7 -30*4热镀锌扁钢 2.52 m 2.82 7.11

8 40X4不锈钢扁钢 58.905 m 4.56 268.61

9 配线 WDUZB-BYJ-2.5 155.382 m 4.1 637.07

10 配线 WDUZB-BYJ-4 198.7965 m 6.38 1268.32

11 电力电缆 WDUZB-YJY-3x16 44.8238 m 45.22 2026.93

12 接线盒 5.1 个 3.15 16.07

13 总等电位端子箱 1 台 42.03 42.03

14 辅助等电位端子箱 2 台 25.8 51.6

15 公厕电源箱 AL 1 台 1500 1500

16 接地端子板 2 块 4.42 8.84

17 钢套管 DN80 1 个 43.85 43.85

合  计 9536.7



封-2

给排水工程 工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 43,745.93

(大写):肆万叁仟柒佰肆拾伍元玖角叁分

其中:安全文明施工费(小写): 1327.63

(大写):壹仟叁佰贰拾柒元陆角叁分

招  标  人：
工程造价
咨 询 人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代理人
  或其授权人：

法定代理人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

时间：       年   月   日



表-04

单位工程招标控制价汇总表
工程名称：给排水工程 第  1  页  共  1  页

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 
    2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程费 36545.08

1.1 给水工程 6616.74

1.2 污水工程 16470.66

1.3 雨水工程 194.23

1.4 室外工程 13263.45

2 措施项目费 2136.51

2.1 其中：安全文明施工费 1327.63

3 其他项目费

4 规费 1058.54 －

5 税金 4005.8 －

投标报价合计=1+2+3+4+5 43,745.93



表-08

措施项目汇总表

工程名称：给排水工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称

金额(元)

合价 其中：暂估价

1 施工技术措施项目

2 施工组织措施项目 2136.51

2.1 其中：安全文明施工费 1327.63

2.2 建设工程竣工档案编制费 116.66

措施项目费合计=1+2 2136.51



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 第  1  页  共  11  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

给水工程

1 031001006001 PPR给水管 DN20

[项目特征]
1.介质:给水
2.材质、规格:PPR管 DN20
3.连接形式:热熔连接
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.阻火圈安装
5.压力试验
6.吹扫、冲洗
7.警示带铺设

m 21.9 22.76 498.44

2 031001006002 PPR给水管 DN25

[项目特征]
1.介质:给水
2.材质、规格:PPR管 DN25
3.连接形式:热熔连接
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.阻火圈安装
5.压力试验
6.吹扫、冲洗
7.警示带铺设

m 54.37 26.08 1417.97

本页小计 1916.41



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 第  2  页  共  11  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

3 031001006003 PPR给水管 DN32

[项目特征]
1.介质:给水
2.材质、规格:PPR管 DN32
3.连接形式:热熔连接
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.阻火圈安装
5.压力试验
6.吹扫、冲洗
7.警示带铺设

m 5.84 31.69 185.07

4 031001006004 PPR给水管 DN40

[项目特征]
1.介质:给水
2.材质、规格:PPR管 DN40
3.连接形式:热熔连接
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.阻火圈安装
5.压力试验
6.吹扫、冲洗
7.警示带铺设

m 2 42.11 84.22

本页小计 269.29



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 第  3  页  共  11  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

5 031001007001
铝合金PE-RT复合给水管
 DN50

[项目特征]
1.介质:给水
2.材质、规格:铝合金PE-RT复合管 DN5
0
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.压力试验
5.吹扫、冲洗
6.警示带铺设

m 4.15 75.57 313.62

6 031001007002
铝合金PE-RT复合给水管
 DN70

[项目特征]
1.介质:给水
2.材质、规格:铝合金PE-RT复合管 DN7
0
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.压力试验
5.吹扫、冲洗
6.警示带铺设

m 13.41 98.65 1322.9

7 031003002001 闸阀 DN70

[项目特征]
1.材质:详设计
2.规格、压力等级:闸阀 DN70
[工作内容]
1.安装
2.调试

个 2 245.24 490.48

本页小计 2127



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 第  4  页  共  11  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

8 031003002002 闸阀 DN100

[项目特征]
1.材质:详设计
2.规格、压力等级:闸阀 DN100
[工作内容]
1.安装
2.调试

个 1 319.81 319.81

9 031003012001 倒流防止器 DN70

[项目特征]
1.型号、规格:DN70 
[工作内容]
1.安装

套 1 1158.7 1158.7

10 031003013001 水表组 DN100

[项目特征]
1.安装部位(室内外):室外
2.型号、规格:DN100
[工作内容]
1.组装

组 1 825.53 825.53

污水工程

1 031001007004 排水管 DN150

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:排水
3.材质、规格:耐热增强聚乙烯(HRPE)三
层复合静音管 DN150
4.连接形式:承插连接
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.压力试验
5.吹扫、冲洗
6.警示带铺设

m 18.5 75.34 1393.79

本页小计 3697.83



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 第  5  页  共  11  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

2 031001007005 排水管 DN100

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:排水
3.材质、规格:耐热增强聚乙烯(HRPE)三
层复合静音管 DN100
4.连接形式:承插连接
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.压力试验
5.吹扫、冲洗
6.警示带铺设

m 20.35 60.54 1231.99

3 031001007006 排水管 DN75

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:排水
3.材质、规格:耐热增强聚乙烯(HRPE)三
层复合静音管 DN75
4.连接形式:承插连接
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.压力试验
5.吹扫、冲洗
6.警示带铺设

m 12.4 52.03 645.17

4 031004014001 罩式排水栓

[项目特征]
1.名称:罩式排水栓
[工作内容]
1.安装

个 1 49.64 49.64

本页小计 1926.8



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 第  6  页  共  11  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

5 031004014002 清扫口 DN100

[项目特征]
1.型号、规格:DN100
[工作内容]
1.安装

个 1 21.18 21.18

6 031004014003 清扫口 DN150

[项目特征]
1.型号、规格:DN100
[工作内容]
1.安装

个 4 48.76 195.04

7 031004014004 地漏 DN50

[项目特征]
1.型号、规格:DN50
[工作内容]
1.安装

个 2 38.21 76.42

8 031004003001 感应水嘴洗脸盆

[项目特征]
1.名称:感应水嘴洗脸盆
[工作内容]
1.器具安装
2.附件安装

组 6 667.48 4004.88

9 031004006001 蹲式大便器

[项目特征]
1.名称:蹲式大便器
[工作内容]
1.器具安装
2.附件安装

组 16 280.33 4485.28

10 031004007001 感应式小便槽

[项目特征]
1.名称:感应式小便槽
2.规格、类型:3.9m
[工作内容]
1.器具安装
2.附件安装

组 1 3602.69 3602.69

本页小计 12385.49



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 第  7  页  共  11  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

11 031004008001 拖帕池

[项目特征]
1.名称:拖帕池
[工作内容]
1.器具安装
2.附件安装

组 2 382.29 764.58

雨水工程

1 031001007007 雨水管 DN75

[项目特征]
1.安装部位:室外
2.介质:雨水
3.材质、规格:耐热增强聚乙烯(HRPE)三
层复合静音管 DN75
4.连接形式:承插连接
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.压力试验
5.吹扫、冲洗
6.警示带铺设

m 3 49.42 148.26

2 031004014005 雨水斗

[项目特征]
1.型号、规格:DN75
[工作内容]
1.安装

个 1 45.97 45.97

室外工程

本页小计 958.81



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 第  8  页  共  11  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

1 031001007008 室外给水管 DN70

[项目特征]
1.安装部位:室外
2.介质:给水
3.材质、规格:耐热增强聚乙烯(HRPE)管
 DN70
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.压力试验
5.吹扫、冲洗
6.警示带铺设

m 1.76 75.36 132.63

2 031001007009 室外给水管 DN100

[项目特征]
1.安装部位:室外
2.介质:给水
3.材质、规格:耐热增强聚乙烯(HRPE)管
 DN100
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.压力试验
5.吹扫、冲洗
6.警示带铺设

m 6.59 103.92 684.83

本页小计 817.46



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 第  9  页  共  11  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

3 031001007010 室外排水管 DN150

[项目特征]
1.安装部位:室外
2.介质:排水
3.材质、规格:耐热增强聚乙烯(HRPE)三
层复合静音管 DN150
4.连接形式:承插连接
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.压力试验
5.吹扫、冲洗
6.警示带铺设

m 8 34.74 277.92

4 031001007011 室外排水管 DN300

[项目特征]
1.安装部位:室外
2.介质:排水
3.材质、规格:耐热增强聚乙烯(HRPE)三
层复合静音管 DN300
4.连接形式:承插连接
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.压力试验
5.吹扫、冲洗
6.警示带铺设

m 28.49 91.84 2616.52

本页小计 2894.44



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 第  10  页  共  11  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

5 010101003001 挖沟槽土方

[项目特征]
1.土壤类别:综合考虑
2.开挖方式:综合考虑
3.挖土深度:综合考虑
[工作内容]
1.排地表水
2.土方开挖
3.围护(挡土板)及拆除
4.基底钎探
5.场内运输

m3 19.23 11.66 224.22

6 010404001001 砂垫层

[项目特征]
1.垫层材料种类、配合比、厚度:中粗砂
[工作内容]
1.垫层材料的拌制
2.垫层铺设
3.材料运输

m3 2.52 144.47 364.06

7 010103001001 回填方

[项目特征]
1.密实度要求:综合考虑
2.填方材料品种:中粗砂
3.填方粒径要求:综合考虑
4.填方来源、运距:综合考虑
[工作内容]
1.运输
2.回填
3.压实

m3 14.5 93.88 1361.26

8 040504002001 污水检查井

[工作内容]
1.垫层铺筑
2.模板制作、安装、拆除
3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护
4.井圈、井盖安装
5.盖板安装
6.踏步安装
7.防水、止水

座 5 1397.72 6988.6

本页小计 8938.14



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 第  11  页  共  11  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

9 031002003002 钢套管 DN250

[项目特征]
1.名称、类型:钢套管
2.规格:DN80
[工作内容]
1.制作
2.安装
3.除锈、刷油

个 2 231.72 463.44

10 031002003003 钢套管 DN125

[项目特征]
1.名称、类型:钢套管
2.规格:DN80
[工作内容]
1.制作
2.安装
3.除锈、刷油

个 1 149.97 149.97

本页小计 613.41

合   计 36545.08



表-09

施工技术措施项目清单计价表
工程名称：给排水工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

一 施工技术措施项目

本页小计

合   计



表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程 第  1  页  共  1  页

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
    2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，只填写“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工
    方案出处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称
计算
基础

费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额
(元)

备注

1 031302B02001 组织措施费

(分部分项人工费+
技术措施人工费-
机械（爆破）土石
方人工费-机械（
爆破）土石方人工
费-人工土石方人
工费-人工土石方
技术措施人工费)+
(机械（爆破）土
石方人工费+机械
（爆破）土石方机
械费+机械（爆破
）土石方人工费+
机械（爆破）土石
方机械费)*0.048
/费率+(人工土石
方人工费+人工土
石方技术措施人工
费)*0.0222/费率

11.82 692.22

2 031302001001 安全文明施工费

分部分项人工费+
人工价差_预算+技
术措施人工费+技
术措施人工价差_
预算

19.23 1327.63

3 031302B03001 建设工程竣工档案编制
费

(分部分项人工费+
技术措施人工费-
机械（爆破）土石
方人工费-机械（
爆破）土石方人工
费-人工土石方人
工费-人工土石方
技术措施人工费)+
(机械（爆破）土
石方人工费+机械
（爆破）土石方机
械费+机械（爆破
）土石方人工费+
机械（爆破）土石
方机械费)*0.002
/费率+(人工土石
方人工费+人工土
石方技术措施人工
费)*0.0019/费率

2.02 116.66

合    计 2136.51



表-11

其他项目清单计价汇总表

工程名称：给排水工程 第  1  页  共  1  页

注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

序号 项目名称 计量单位 金额(元) 备注

1 暂列金额 项 明细详见
表-11-1

2 暂估价 项

2.1 材料(工程设备)暂估价 项 -- 明细详见
表-11-2

2.2 专业工程暂估价 项 明细详见
表-11-3

3 计日工 项 明细详见
表-11-4

4 总承包服务费 项 明细详见
表-11-5

5 索赔与现场签证 项 明细详见
表-11-6

合    计 0



表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元）

1 规费
专业工程规费（人）+机械（爆破）土石
方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石
方规费（人）*0.082/费率

18 1058.54

2 税金 2.1 + 2.2 + 2.3 4005.8

2.1 增值税 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费
+规费-甲供材料费

9 3576.61

2.2 附加税 增值税 12 429.19

2.3 环境保护税 按实计算

合计 5064.34



人材机价差表

工程名称：给排水工程 第  1  页  共  1  页

序号 编码 材料名称 规格 单位 数量 预算价(元) 市场价(元) 价差(元) 价差合计(元) 备注

1 00030001
0

建筑综合工 工日 0.7469 115 137 22 16.43

2 00030004
0

土石方综合工 工日 2.2653 100 121 21 47.57

3 00030015
0

管工综合工 工日 35.7911 125 145 20 715.82

4 00070001
0

市政综合工 工日 10.29 115 130 15 154.35

5 18090920
0

塑料给水管 DN20管
件

个 33.288 0.6 2.68 2.08 69.24

6 18090930
0

塑料给水管 DN25管
件

个 66.6033 1.03 3.56 2.53 168.51

7 18090940
0

塑料给水管 DN32管
件

个 6.313 1.62 5.78 4.16 26.26

8 18090950
0

塑料给水管 DN40管
件

个 1.774 2.91 10.65 7.74 13.73

9 18090990
0

塑料给水管管件 DN75 个 0.4946 12.39 51.51 39.12 19.35

10 18091020
0

塑料给水管管件 DN110 个 1.7991 29.06 79.95 50.89 91.56

11 36010230
0

铸铁井盖、井座 φ700 
重型

套 5 444.44 488.31 43.87 219.35

12 53470010
0

防污器 DN32 个 16.16 45.3 44.1 -1.2 -19.39

13 84020103
0

预拌混凝土C15 m3 2.47 247.57 261.06 13.49 33.32

14 84020105
0

预拌混凝土C25 m3 7.425 257.28 278.76 21.48 159.49

合   计 1715.59



未计价材料表
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序号 材料名称 数量 单位 市场价 市场价合价 备注

1 红外感应龙头及配件 6.06 个 30 181.8

2 长颈水嘴 2.02 个 5.5 11.11

3 罩式排水栓 1.01 套 13.21 13.34

4 地漏 DN50 2.02 个 16.71 33.75

5 洗脸盆排水附件 6.06 套 39.93 241.98

6 角型阀(带铜活) 6.06 个 17.89 108.41

7 钢套管 DN125 1 个 68.5 68.5

8 钢套管 DN250 2 个 107.04 214.08

9 PPR给水管 DN20 22.2504 m 3 66.75

10 PPR给水管 DN25 55.2399 m 4.42 244.16

11 PPR给水管 DN32 5.9334 m 6.78 40.23

12 PPR给水管 DN40 2.032 m 11.88 24.14

13 室外给水管 DN70 1.7864 m 46.67 83.37

14 室外给水管 DN100 6.6889 m 65.86 440.53

15 排水管 DN150 17.575 m 29.45 517.58

16 排水管 DN100 19.3325 m 17.92 346.44

17 排水管 DN75 12.152 m 15.64 190.06

18 雨水管 DN75 2.94 m 15.64 45.98

19 室外排水管 DN150 7.944 m 17.92 142.36

20 室外排水管 DN300 28.2906 m 65.26 1846.24

21 铝合金PE-RT复合给水管 DN50 4.2164 m 21.93 92.47

22 铝合金PE-RT复合给水管 DN70 13.6246 m 46.67 635.86

23 承插塑料排水管件(综合)粘接 48.1611 个 14.42 694.48

24 承插塑料排水管件(综合)粘接 0.424 个 19.46 8.25

25 承插塑料排水管件(综合)粘接 1.2536 个 26.27 32.93

26 法兰挠性接头 1 个 4.89 4.89

27 卡箍(含螺栓) 2 个 26.64 53.28

28 卡箍(含螺栓) 4 个 26.64 106.56

29 塑复铜(铝)管管件(综合) 11.1655 个 35.2 393.03

30 闸阀 DN70 2 个 125.94 251.88

31 闸阀 DN100 1 个 179.6 179.6

32 平焊法兰 2 片 26.39 52.78

33 感应水嘴洗脸盆 6.06 个 387.92 2350.8

34 蹲式大便器 16.16 个 119.46 1930.47

35 感应式小便槽 1.01 个 2800 2828

36 洗脸盆托架 6.06 副 41.92 254.04

37 拖帕池 2.02 套 300 606

38 清扫口 DN100 1.01 个 8.35 8.43

39 清扫口 DN150 4.04 个 31.99 129.24

40 水表组 DN100 1 个 283.19 283.19

41 埋入式感应控制器 3 个 199.99 599.97

42 雨水斗 1 套 9.66 9.66

43 倒流防止器 DN70 1 个 701.33 701.33

合  计 17067.95
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