
表-02

建设项目招标控制价汇总表

工程名称：垫江县鹤游小学校教师宿舍楼
外墙维修工程 第 1 页 共 1 页

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

序号 单项工程名称 金 额
(元)

其    中

暂估价
(元)

安全文明
施工费
(元)

规 费
(元)

1 垫江县鹤游小学校教师宿舍楼外
墙维修工程 458727.07 14892.81 18499.61

合 计 458727.07 14892.81 18499.61



表— 03

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：垫江县鹤游小学校教师宿舍楼外墙维修工程 第 1 页 共 1 页

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

序号 单位工程名称 金 额
（元）

其  中

暂估价
（元）

安全文明
施工费
（元）

规 费
（元）

1 装饰工程 458727.07 14892.81 18499.61

合    计 458727.07 14892.81 18499.61



表-04

单位工程招标控制价汇总表
工程名称：装饰工程 第  1  页  共  1  页

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 
    2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程费 366503.48

1.1 拆除工程 8856.18

1.2 装饰工程 357647.3

2 措施项目费 32400.97

2.1 其中：安全文明施工费 14892.81

3 其他项目费

4 规费 18499.61 －

5 税金 41323.01 －

投标报价合计=1+2+3+4+5 458,727.07



表-08

措施项目汇总表

工程名称：装饰工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称

金额(元)

合价 其中：暂估价

1 施工技术措施项目 5462.02

2 施工组织措施项目 26938.95

2.1 其中：安全文明施工费 14892.81

2.2 建设工程竣工档案编制费 1502.34

措施项目费合计=1+2 32400.97



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 第  1  页  共  5  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

拆除工程

1 011610002001 拆除现状外窗

[项目特征]
1.室内高度:综合考虑
2.门窗洞口尺寸:综合考虑
3.拆除材质:塑钢窗
4.场内运距:综合考虑
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

m2 136.56 20.1 2744.86

2 011608002001 拆除原墙体乳胶漆

[项目特征]
1.拆除饰面材料种类及厚度:拆除原墙面
乳胶漆至抹灰层
2.场内运距:综合考虑
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

m2 57.6 1.2 69.12

3 030701003001
现状空调外机拆除及利旧
安装

[项目特征]
1.名称:空调外机拆除及利旧安装
2.规格及材质:利旧
3.其他:综合考虑
[工作内容]
1.本体保护性拆除
2.本体安装或组装、调试
3.运输

台 15 240.02 3600.3

本页小计 6414.28



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 第  2  页  共  5  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

4 080703004001 现状LED显示屏拆除及利
旧安装

[项目特征]
1.名称:LED显示屏拆除及利旧安装
2.规格及材质:利旧
3.其他:综合考虑
[工作内容]
1.本体保护性拆除
2.本体安装或组装、调试
3.运输

套 1 1490.8 1490.8

5 011508004001 现状楼栋名称、宣传标语
拆除及利旧安装

[项目特征]
1.名称:现状楼栋名称、宣传标语拆除及
利旧安装
2.规格及材质:利旧
3.其他:综合考虑
[工作内容]
1.字体拆除、运输、利旧安装
2.刷油漆

个 10 95.11 951.1

装饰工程

1 010607005001 满铺耐碱玻璃纤维网格布

[项目特征]
1.部位:维修墙面
2.玻纤网类型:满铺耐碱玻璃纤维网格布
3.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.铺贴
2.铆固

m2 1959.27 5.87 11500.91

本页小计 13942.81



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 第  3  页  共  5  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

2 011101006001 12mm厚1:3水泥砂浆打底

[项目特征]
1.部位:维修墙面
2.厚度:12mm
3.砂浆种类及配合比:1:3水泥砂浆打底
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.基层清理
2.抹灰打底及扫毛
3.材料运输

m2 1959.27 30.84 60423.89

3 010903003001 10mm厚聚合物水泥砂浆找
平

[项目特征]
1.部位:维修墙面
2.防水层做法:聚合物水泥防水砂浆(掺3
%防水剂)
3.砂浆厚度、配合比:10mm
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.基层处理
2.砂浆制作、运输、摊铺、养护

m2 1959.27 27.72 54310.96

4 011407001001 外墙面真石漆

[项目特征]
1.基层类型:综合考虑
2.喷刷涂料部位:维修墙面
3.腻子种类:3mm厚N型耐水腻子
4.刮腻子遍数:两遍
5.涂料品种、喷刷遍数:2mm厚封底漆一
道，3mm厚外墙真石漆两遍
6.真石漆颜色:详设计
7.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷、喷涂料

m2 1959.27 102.67 201158.25

本页小计 315893.1



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 第  4  页  共  5  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

5 011407001002 墙面喷憎水剂

[项目特征]
1.基层类型:综合考虑
2.喷刷涂料部位:维修墙面
3.材质要求:甲基硅醇钠憎水剂
4.其它:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.基层清理
2.刷、喷涂料

m2 1959.27 4.1 8033.01

6 011101006002 原墙面1:3水泥砂浆修补

[项目特征]
1.部位:原墙面
2.厚度:15mm
3.砂浆种类及配合比:1:3水泥砂浆修补
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.基层清理
2.修补
3.材料运输

m2 30 32.12 963.6

7 011101006003 原外墙砖面墙体裂缝填补

[项目特征]
1.部位:原外墙砖面
2.裂缝填补材质:1:2水泥砂浆填补
3.砂浆种类及配合比:10mm厚1:2水泥砂
浆找平
4.钢丝网类型:满挂热镀锌钢丝网，尼龙
胀栓固定
5.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输、调补、找平
3.钢丝网铺贴、铆固
4.材料运输

m2 300 45.5 13650

本页小计 22646.61



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 第  5  页  共  5  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

8 01B001 原墙面瓷砖清洗

[项目特征]
1.部位:原有外墙瓷砖
2.清洗材料:中性洗涤剂清洗
3.其它:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.清洗瓷砖

m2 1901.67 4 7606.68

本页小计 7606.68

合   计 366503.48



表-09

施工技术措施项目清单计价表
工程名称：装饰工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

一 施工技术措施项目 5462.02

1 011701008001 外装饰吊篮

[项目特征]
1.升降方式及启动装置:综合考虑
2.搭设高度及吊篮型号:综合考虑
[工作内容]
1.场内、场外材料搬运
2.吊篮的安装
3.测试电动装置、安全锁、平衡控制
器等
4.吊篮的拆卸

项 1 5462.02 5462.02

本页小计 5462.02

合   计 5462.02



表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：装饰工程 第  1  页  共  1  页

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
    2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，只填写“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工
    方案出处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称
计算
基础

费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额
(元)

备注

1 011707B16001 组织措施费

(分部分项人工费+
技术措施人工费-
机械（爆破）土石
方人工费-机械（
爆破）土石方人工
费-人工土石方人
工费-人工土石方
技术措施人工费)+
(机械（爆破）土
石方人工费+机械
（爆破）土石方机
械费+机械（爆破
）土石方人工费+
机械（爆破）土石
方机械费)*0.048/
费率+(人工土石方
人工费+人工土石
方技术措施人工费
)*0.0222/费率

8.63 10543.8

2 011707001001 安全文明施工费

分部分项人工费+
人工价差_预算+技
术措施人工费+技
术措施人工价差_
预算

11.22 14892.81

3 011707B15001 建设工程竣工档案编制
费

(分部分项人工费+
技术措施人工费-
机械（爆破）土石
方人工费-机械（
爆破）土石方人工
费-人工土石方人
工费-人工土石方
技术措施人工费)+
(机械（爆破）土
石方人工费+机械
（爆破）土石方机
械费+机械（爆破
）土石方人工费+
机械（爆破）土石
方机械费)*0.002/
费率+(人工土石方
人工费+人工土石
方技术措施人工费
)*0.0019/费率

1.23 1502.34

合    计 26938.95



表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：装饰工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元）

1 规费
专业工程规费（人）+机械（爆破）土石
方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石
方规费（人）*0.082/费率

15.13 18499.61

2 税金 2.1 + 2.2 + 2.3 41323.01

2.1 增值税 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费
+规费-甲供材料费 9 37566.37

2.2 附加税 增值税 10 3756.64

2.3 环境保护税 按实计算

合计 59822.62



人材机价差表

工程名称：装饰工程 第  1  页  共  1  页

序号 编码 材料名称 规格 单位 数量 预算价(元) 市场价(元) 价差(元) 价差合计(元) 备注

1 00030001
0 建筑综合工 工日 33.9263 115 127 12 407.12

2 00030005
0 木工综合工 工日 5.415 125 136 11 59.57

3 00030011
0

抹灰综合工 工日 352.7426 125 135 10 3527.43

4 00030011
0@1

抹灰综合工 工日 181.2325 125 135 10 1812.33

5
00030014
0 油漆综合工 工日 368.1469 125 136 11 4049.62

6
00030018
0 维修综合工 工日 17.1694 115 126 11 188.86

7 00050005
0 通风综合工 工日 18 125 136 11 198

8 00050006
0

智能化综合工 工日 6.3285 135 146 11 69.61

9 02310070
0

玻璃纤维网格布 m2 2194.382
4

2.09 1.8 -0.29 -636.37

10
03210090
0@1 热镀锌钢丝网 综合 m2 336 2.56 3.07 0.51 171.36

11
04010001
5 水泥 32.5R kg

15351.54
99 0.31 0.34 0.03 460.55

12 04010001
5@1 水泥 32.5R kg 26488.92

6 0.31 0.34 0.03 794.67

13 04030076
0

特细砂 t 37.1953 63.11 171 107.89 4013

14 04030076
0@1

特细砂 t 57.7644 63.11 171 107.89 6232.2

15
13010101
0@1 封闭底漆 2mm kg 235.1124 13.68 20.33 6.65 1563.5

16
13030471
0@1 真石漆 3mm kg

14890.45
2 9.82 7.91 -1.91 -28440.76

17 13030784
0@1 N型耐水腻子 3mm kg 3918.54 1.88 5 3.12 12225.84

18 13350020
0@1 聚合物 10mm kg 1131.478

4 0.68 1.62 0.94 1063.59

19 13350020
0@2

防水剂 kg 264.5015 0.68 1.62 0.94 248.63

20 CY 柴油 kg 6.5017 5.64 6.93 1.29 8.39

21 JSRG 机上人工 工日 12.9389 120 131 11 142.33

22 JSRG@1 机上人工 工日 8.1701 120 131 11 89.87

合   计 8249.34



人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：装饰工程 单位：元

第 1 页  共 2 页

序号 名称、规格及型号
计量
单位 数 量 单价 合价

一 人工

1 建筑综合工 工日 33.93 127 4308.64

2 木工综合工 工日 5.42 136 736.44

3 抹灰综合工 工日 352.74 135 47620.25

4 抹灰综合工 工日 181.23 135 24466.39

5 油漆综合工 工日 368.15 136 50067.98

6 维修综合工 工日 17.17 126 2163.34

7 通风综合工 工日 18.00 136 2448.00

8 智能化综合工 工日 6.33 146 923.96

9 人工费调整 元 0.12 1 0.12

小计 132735.12

二 材料

1 其他材料费 元 3035.64 1 3035.64

2 玻璃纤维网格布 m2 2194.38 1.8 3949.89

3 热镀锌钢丝网综合 m2 336.00 3.07 1031.52

4 水泥32.5R kg 15351.55 0.34 5219.53

5 水泥32.5R kg 26488.93 0.34 9006.23

6 特细砂 t 37.20 171 6360.40

7 特细砂 t 57.76 171 9877.71

8 封闭底漆2mm kg 235.11 20.33 4779.84

9 真石漆3mm kg 14890.45 7.91 117783.48

10 N型耐水腻子3mm kg 3918.54 5 19592.70

11 聚合物10mm kg 1131.48 1.62 1833.00

12 防水剂 kg 264.50 1.62 428.49

13 水 m3 27.76 4.42 122.68

14 电 kW· h 1.12 0.7 0.78

小计 183021.89

三 机械

1 安拆费及场外运费 元 162.53 1 162.53

2 柴油 kg 6.50 6.93 45.06

3 电 kW· h 136.18 0.7 95.33

4 动力费 元 0.22 1 0.22

5 机上人工 工日 12.94 131 1695.00

6 机上人工 工日 8.17 131 1070.28

7 检修费 元 8.19 1 8.19

8 校验费 元 1.04 1 1.04

9 其他费用 元 3.27 1 3.27

10 维护费 元 33.72 1 33.72

11 折旧费 元 53.12 1 53.12



人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：装饰工程 单位：元

第 2 页  共 2 页

序号 名称、规格及型号
计量
单位 数 量 单价 合价

12 笔记本电脑配置:CPU主频 3.3GHz,内
存4GB;硬盘1T;独立显卡 台班 0.45 9.17 4.13

13 载重汽车6t 台班 0.20 476.45 93.19

14 电动吊篮0.63t 台班 0.33 48.2 16.03

15 灰浆搅拌机拌筒容量(L)200小 台班 9.16 202.85 1858.55

16 灰浆搅拌机拌筒容量(L)200小 台班 5.88 202.85 1192.31

小计 3167.76

四 主材

1 甲基硅醇钠憎水剂 kg 195.93 13.5 2645.01

2 原墙面瓷砖清洗 m2 1901.67 4 7606.68

小计 10251.69

合计 329176.46
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