
封-2

垫江县高安小学校食堂线路整改工程 工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 90,376.69

(大写): 玖万零叁佰柒拾陆元陆角玖分

其中:安全文明施工费(小写): 2578.68

(大写): 贰仟伍佰柒拾捌元陆角捌分

招  标  人：
工程造价
咨 询 人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代理人
  或其授权人：

法定代理人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

时间：       年   月   日



表-04

单位工程招标控制价汇总表
工程名称：垫江县高安小学校食堂线路整改工程 第  1  页  共  1  页

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 
    2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程费 75044.5

1.1 C安装工程 75044.5

2 措施项目费 4837.89

2.1 其中：安全文明施工费 2578.68

3 其他项目费

4 规费 2218.53 －

5 税金 8275.77 －

投标报价合计=1+2+3+4+5 90,376.69



表-08

措施项目汇总表

工程名称：垫江县高安小学校食堂线路整
改工程

第 1 页  共 1 页

序号 项目名称

金额(元)

合价 其中：暂估价

1 施工技术措施项目

2 施工组织措施项目 4837.89

2.1 其中：安全文明施工费 2578.68

2.2 建设工程竣工档案编制费 239.11

措施项目费合计=1+2 4837.89



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：垫江县高安小学校食堂线路整改工程 第  1  页  共  6  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

C 安装工程

1 030404017001 配电箱AL1

[项目特征]
1.名称:配电箱AL1
2.规格:详设计
[工作内容]
1.本体安装
2.基础型钢制作、安装
3.焊、压接线端子
4.补刷(喷)油漆
5.接地

台 1 1275.02 1275.02

2 030404017002 配电箱AL2

[项目特征]
1.名称:配电箱AL2
2.规格:详设计
[工作内容]
1.本体安装
2.基础型钢制作、安装
3.焊、压接线端子
4.补刷(喷)油漆
5.接地

台 1 1275.02 1275.02

3 030404017003 配电箱AL3

[项目特征]
1.名称:配电箱AL3
2.规格:详设计
[工作内容]
1.本体安装
2.基础型钢制作、安装
3.焊、压接线端子
4.补刷(喷)油漆
5.接地

台 1 2075.02 2075.02

本页小计 4625.06



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：垫江县高安小学校食堂线路整改工程 第  2  页  共  6  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

4 030404017004 配电箱AL4

[项目特征]
1.名称:配电箱AL4
2.规格:详设计
[工作内容]
1.本体安装
2.基础型钢制作、安装
3.焊、压接线端子
4.补刷(喷)油漆
5.接地

台 1 1275.02 1275.02

5 030404017005 配电箱AL5

[项目特征]
1.名称:配电箱AL5
2.规格:详设计
[工作内容]
1.本体安装
2.基础型钢制作、安装
3.焊、压接线端子
4.补刷(喷)油漆
5.接地

台 1 2075.02 2075.02

6 030404017006 配电箱MXZ

[项目特征]
1.名称:配电箱MXZ
2.规格:详设计
[工作内容]
1.本体安装
2.基础型钢制作、安装
3.焊、压接线端子
4.补刷(喷)油漆
5.接地

台 1 3775.02 3775.02

本页小计 7125.06



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：垫江县高安小学校食堂线路整改工程 第  3  页  共  6  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

7 030404017007 20A空开箱

[项目特征]
1.名称:20A空开箱
2.规格:20A/380V
[工作内容]
1.本体安装
2.基础型钢制作、安装
3.焊、压接线端子
4.补刷(喷)油漆
5.接地

台 6 277.46 1664.76

8 030404017008 30A空开箱

[项目特征]
1.名称:30A空开箱
2.规格:32A/380V
[工作内容]
1.本体安装
2.基础型钢制作、安装
3.焊、压接线端子
4.补刷(喷)油漆
5.接地

台 6 327.46 1964.76

9 030404035001 柜机空调明装安全型插座

[项目特征]
1.名称:柜机空调明装安全型插座
2.规格:25A/250V
[工作内容]
1.本体安装
2.接线

个 1 47.72 47.72

10 030404035002 空调明装安全型插座

[项目特征]
1.名称:空调明装安全型插座
2.规格:25A/250V
[工作内容]
1.本体安装
2.接线

个 3 37.52 112.56

本页小计 3789.8



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：垫江县高安小学校食堂线路整改工程 第  4  页  共  6  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

11 030404035003 五孔明装安全型插座

[项目特征]
1.名称:五孔明装安全型插座
2.规格:10A/250V
[工作内容]
1.本体安装
2.接线

个 64 26.56 1699.84

12 030404035004 16A三孔明装安全型插座

[项目特征]
1.名称:16A三孔明装安全型插座
2.规格:16A/250V
[工作内容]
1.本体安装
2.接线

个 13 27.65 359.45

13 030404034001 暗装单极开关

[项目特征]
1.名称:暗装单极开关
2.规格:10A/250V
[工作内容]
1.本体安装
2.接线

个 2 17.91 35.82

14 030411001001 配管SC50

[项目特征]
1.名称:配管SC50
2.材质:镀锌钢管
3.敷设方式:详设计
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.钢索架设(拉紧装置安装)
3.砖墙开沟槽
4.接地

m 250 38.35 9587.5

本页小计 11682.61



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：垫江县高安小学校食堂线路整改工程 第  5  页  共  6  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

15 030411002001 线槽PC20*10

[项目特征]
1.名称:线槽PC20*10
2.规格:20*10
[工作内容]
1.本体安装
2.补刷(喷)油漆

m 626.22 8.24 5160.05

16 030411003001 塑料槽80*40

[项目特征]
1.名称:塑料槽80*40
2.规格:80*40
[工作内容]
1.本体安装
2.接地

m 34.3 33.5 1149.05

17 030411003002 塑料槽50*25

[项目特征]
1.名称:塑料槽50*25
2.规格:50*25
[工作内容]
1.本体安装
2.接地

m 37.6 22.58 849.01

18 030411004001 配线WDUZC-YJY-5*16

[项目特征]
1.名称:配线WDUZC-YJY-5*16
2.配线形式:管内穿线
[工作内容]
1.配线
2.钢索架设(拉紧装置安装)
3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装

m 250 74.09 18522.5

19 030411004002 配线WDUZC-BYJ10

[项目特征]
1.名称:配线WDUZC-BYJ10
2.配线形式:线槽配线
[工作内容]
1.配线
2.钢索架设(拉紧装置安装)
3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装

m 232.76 11.74 2732.6

本页小计 28413.21



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：垫江县高安小学校食堂线路整改工程 第  6  页  共  6  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

20 030411004003 配线WDUZC-BYJ6

[项目特征]
1.名称:配线WDUZC-BYJ6
2.配线形式:线槽配线
[工作内容]
1.配线
2.钢索架设(拉紧装置安装)
3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装

m 240.17 7.98 1916.56

21 030411004004 配线WDUZC-BYJ4

[项目特征]
1.名称:配线WDUZC-BYJ4
2.配线形式:线槽配线
[工作内容]
1.配线
2.钢索架设(拉紧装置安装)
3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装

m 2506.33 5.67 14210.89

22 030411004005 配线WDUZC-BYJ2.5

[项目特征]
1.名称:配线WDUZC-BYJ2.5
2.配线形式:线槽配线
[工作内容]
1.配线
2.钢索架设(拉紧装置安装)
3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装

m 158.2 3.94 623.31

23 011613B03001 管线拆除（人工）

[项目特征]
1.场内运距:综合考虑
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

工日 12 221.5 2658

本页小计 19408.76

合   计 75044.5



表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：垫江县高安小学校食堂线路整改工程 第  1  页  共  2  页

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
    2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，只填写“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工
    方案出处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称
计算
基础

费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额
(元)

备注

1 031302B02001 组织措施费

(分部分项人工费+
技术措施人工费-
机械（爆破）土石
方人工费-机械（
爆破）土石方技术
措施人工费-人工
土石方人工费-人
工土石方技术措施
人工费)+(机械（
爆破）土石方人工
费+机械（爆破）
土石方机械费+机
械（爆破）土石方
技术措施人工费+
机械（爆破）土石
方技术措施机械费
)*0.048/费率+(人
工土石方人工费+
人工土石方技术措
施人工费)*0.0222
/费率

16.39 2020.1

2 031302001001 安全文明施工费

分部分项人工费+
人工价差_预算+技
术措施人工费+技
术措施人工价差_
预算

19.23 2578.68

3 031302B03001 建设工程竣工档案编制
费

(分部分项人工费+
技术措施人工费-
机械（爆破）土石
方人工费-机械（
爆破）土石方技术
措施人工费-人工
土石方人工费-人
工土石方技术措施
人工费)+(机械（
爆破）土石方人工
费+机械（爆破）
土石方机械费+机
械（爆破）土石方
技术措施人工费+
机械（爆破）土石
方技术措施机械费
)*0.002/费率+(人
工土石方人工费+
人工土石方技术措
施人工费)*0.0019
/费率

1.94 239.11



表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：垫江县高安小学校食堂线路整改工程 第  2  页  共  2  页

合    计 4837.89



表-11

其他项目清单计价汇总表

工程名称：垫江县高安小学校食堂线路整改
工程

第  1  页  共  1  页

注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

序号 项目名称 计量单位 金额(元) 备注

1 暂列金额 项
明细详见
表-11-1

2 暂估价 项

2.1 材料(工程设备)暂估价 项 --
明细详见
表-11-2

2.2 专业工程暂估价 项
明细详见
表-11-3

3 计日工 项
明细详见
表-11-4

4 总承包服务费 项
明细详见
表-11-5

5 索赔与现场签证 项
明细详见
表-11-6

合    计 0



表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：垫江县高安小学校食堂线路整改
工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元）

1 规费
专业工程规费（人）+机械（爆破）土石
方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石
方规费（人）*0.082/费率

18 2218.53

2 税金 2.1 + 2.2 + 2.3 8275.77

2.1 增值税 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费
+规费-甲供材料费

9 7389.08

2.2 附加税 增值税 12 886.69

2.3 环境保护税 按实计算

合计 10494.3
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