
垫江县周嘉小学校草坪更换及办公楼
线路整改工程 工程

封-2

招标控制价

招标控制价(小写)： 639984.01

(大写)：  陆拾叁万玖仟玖佰捌拾肆元零壹分

其中:安全文明施工费用(小写): 15719.2

(大写)： 壹万伍仟柒佰壹拾玖元贰角

招  标  人：
工程造价
咨 询 人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： {招标人信息\法定代表人}

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖) (签字或盖章)

编  制  人： 审  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

时 间：       年   月   日



表-02

建设项目招标控制价汇总表

工程名称：垫江县周嘉小学校草坪更换及
办公楼线路整改工程 第 1 页 共 1 页

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

序号 单项工程名称 金 额
(元)

其    中

暂估价
(元)

安全文明
施工费
(元)

规 费
(元)

1 垫江县周嘉小学校草坪更换及办
公楼线路整改工程 639984.01 15719.20 13265.21

合 计 639984.01 15719.20 13265.21



表— 03

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：垫江县周嘉小学校草坪更换及办公楼线路整改工程 第 1 页 共 1 页

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

序号 单位工程名称 金 额
（元）

其  中

暂估价
（元）

安全文明
施工费
（元）

规 费
（元）

1 操场改造工程 555989.05 13086.94 10626.97

2 卫生间墙面改造工程 30424.93 977.56 1212.54

3 电气工程 53570.03 1654.70 1425.70

合    计 639984.01 15719.20 13265.21



封-2

操场改造工程 工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 555,989.05

(大写):伍拾伍万伍仟玖佰捌拾玖元零伍分

其中:安全文明施工费(小写): 13086.94

(大写):壹万叁仟零捌拾陆元玖角肆分

招  标  人：
工程造价
咨 询 人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代理人
  或其授权人：

法定代理人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

时间：       年   月   日



表-04

单位工程招标控制价汇总表
工程名称：操场改造工程 第  1  页  共  1  页

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 
    2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程费 475975.67

1.1 操场局部改造 475975.67

2 措施项目费 18474.63

2.1 其中：安全文明施工费 13086.94

3 其他项目费

4 规费 10626.97 －

5 税金 50911.78 －

投标报价合计=1+2+3+4+5 555,989.05



表-08

措施项目汇总表

工程名称：操场改造工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称

金额(元)

合价 其中：暂估价

1 施工技术措施项目

2 施工组织措施项目 18474.63

2.1 其中：安全文明施工费 13086.94

2.2 建设工程竣工档案编制费 250.6

措施项目费合计=1+2 18474.63



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：操场改造工程 第  1  页  共  4  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

操场局部改造

1 050101006001 拆除原足球场塑胶草坪

[项目特征]
1.拆除种类:原足球场塑胶草坪
[工作内容]
1.废弃物运输
2.场地清理

m2 2484 2.05 5092.2

2 050102012001 人造草坪面层

[项目特征]
1.人造草坪弹性垫材质:发泡聚乙烯(XPE
);密度:大于等于30kq/m3;厚度:大于等
于10mm
2.人造草坪粘接胶:单组份环保聚氨酯粘
接胶
3.草坪材质及基本参数:草丝(含功能白
线)为茂金属催化工艺高耐磨人造草（长
度30mm);底布:大于等于235g高耐候聚丙
烯(PP)+运动网格布;背胶:环保丁苯乳胶
(SBR)。草丝型态:直丝蝶型+钻石型草丝
同簇混色,曲丝PE菱形高耐磨运动曲丝同
簇混色;草丝根数:直丝8+曲丝12根;分特
值:大于等于14000Dtex针距:3/8inch植
草密度:大于等于22050针/平方米。颜色
:橄榄绿果绿混色/橄榄绿田原绿混色
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.起挖
2.运输
3.铺底砂(土)
4.栽植
5.养护

m2 2484 146.67 364328.28

本页小计 369420.48



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：操场改造工程 第  2  页  共  4  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

3 041001002001 局部剔除原有地面开裂塑
胶铺装

[项目特征]
1.材质:塑胶铺装
2.厚度:综合考虑
[工作内容]
1.拆除、清理
2.运输

m2 610 1.84 1122.4

4 011103001001 塑胶地面恢复

[项目特征]
1.一:底层:压实整平
基层:水泥稳定碎石层
要求:密实、坡度合理(跑道横向坡度1%
左右)、无沉降
2.二:中层:塑胶缓冲底层(黑颗粒层）
材料:环保橡胶颗粒+单/双组分聚氨酯胶
水
颗粒:EPDM环保橡胶颗粒
作用:减震、缓冲、吸能、抗压,保护脚
踝膝盖
厚度:透气型10mm
3.三:面层:耐磨防滑表层(彩色颗粒层）
材料:彩色 EPDM颗粒 +聚氨酯粘结剂
颜色:常用铁红
作用:耐磨、防滑、耐晒不褪色、抗老化
厚度:3mm
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.基层清理
2.面层铺贴
3.压缝条装钉
4.材料运输

m2 610 141.32 86205.2

本页小计 87327.6



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：操场改造工程 第  3  页  共  4  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

5 040202003001 水泥稳定碎石基层修复

[项目特征]
1.水泥含量:4%
2.厚度:综合考虑
[工作内容]
1.拌和
2.运输
3.铺筑
4.找平
5.碾压
6.养护

m3 2 291.31 582.62

6 040205006001 塑胶跑道划线

[项目特征]
1.材料品种:双组分聚氨酯（PU）划线漆
2.线型:50mm线宽
[工作内容]
1.清扫
2.放样
3.画线
4.护线

m 1067 5 5335

7 041001002002 拆除原地面变形铺装

[项目特征]
1.材质:综合考虑
2.厚度:综合考虑
[工作内容]
1.拆除、清理
2.运输

m2 12.6 4.15 52.29

8 040204002001 花岗石地面恢复

[项目特征]
1.块料品种、规格:芝麻灰花岗石20mm
2.基础、垫层：材料品种、厚度:100mm
级配碎石+1:3干硬性水泥砂浆（30-50mm
)
[工作内容]
1.基础、垫层铺筑
2.块料铺设

m2 12.6 139.49 1757.57

本页小计 7727.48



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：操场改造工程 第  4  页  共  4  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

9 011707B07001 建筑垃圾清运（基本运距
1km）

[项目特征]
1.运输距离:起运1km
2.其他要求:人工上车，汽车外运
[工作内容]
1.运输
2.弃渣

m3 137.66 60.26 8295.39

10 011707B07002
建筑垃圾清运（增运9km
）

[项目特征]
1.运输距离:增运9km
2.其他要求:后期根据实际收方里程进行
相应换算
[工作内容]
1.运输
2.弃渣

m3 137.66 23.28 3204.72

本页小计 11500.11

合   计 475975.67



表-09

施工技术措施项目清单计价表
工程名称：操场改造工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

一 施工技术措施项目

本页小计

合   计



表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：操场改造工程 第  1  页  共  2  页

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。     2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“ 计算基础” 和“
费率” 的数值，只填写“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工     方案出处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算 基础 费率 (%
) 金额 (元) 调整 费率 (

%)
调整后 金额

 (元) 备注

1 041109B24001 组织措施费

(分部分项人工费+
分部分项机械费+
技术措施人工费+
技术措施机械费-
机械（爆破）土石
方人工费-机械（
爆破）土石方机械
费-机械（爆破）
土石方技术措施人
工费-机械（爆破
）土石方技术措施
机械费-人工土石
方人工费-人工土
石方技术措施人工
费-人工土石方机
械费-人工土石方
技术措施机械费)+
(机械（爆破）土
石方人工费+机械
（爆破）土石方机
械费+机械（爆破
）土石方技术措施
人工费+机械（爆
破）土石方技术措
施机械费)*0.048/
费率+(人工土石方
人工费+人工土石
方技术措施人工费
)*0.0222/费率

5.53 5137.09

2 041109001001 安全文明施工费 税前合计 2.66 13086.94



表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：操场改造工程 第  2  页  共  2  页

序号 项目编码 项目名称 计算 基础 费率 (%
) 金额 (元) 调整 费率 (

%)
调整后 金额

 (元) 备注

3 041109B23001
建设工程竣工档案编制
费

(分部分项人工费+
分部分项机械费+
技术措施人工费+
技术措施机械费-
机械（爆破）土石
方人工费-机械（
爆破）土石方机械
费-机械（爆破）
土石方技术措施人
工费-机械（爆破
）土石方技术措施
机械费-人工土石
方人工费-人工土
石方技术措施人工
费-人工土石方机
械费-人工土石方
技术措施机械费)+
(机械（爆破）土
石方人工费+机械
（爆破）土石方机
械费+机械（爆破
）土石方技术措施
人工费+机械（爆
破）土石方技术措
施机械费)*0.002/
费率+(人工土石方
人工费+人工土石
方技术措施人工费
)*0.0019/费率

0.27 250.6

合    计 18474.63



表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：操场改造工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元）

1 规费
专业工程规费（人+机）+机械（爆破）土
石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土
石方规费（人）*0.082/费率

11.46 10626.97

2 税金 2.1 + 2.2 + 2.3 50911.78

2.1 增值税 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费
+规费-甲供材料费

9 45456.95

2.2 附加税 增值税 12 5454.83

2.3 环境保护税 按实计算

合计 61538.75



人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：操场改造工程 单位：元

第 1 页  共 2 页

序号 名称、规格及型号 计量
单位 数 量 单价 合价

一 人工

1 建筑综合工 工日 31.66 127 4021.05

2 木工综合工 工日 302.80 136 41180.75

3 木工综合工 工日 88.33 136 12012.61

4 市政综合工 工日 3.27 126 412.15

5 筑路综合工 工日 1.62 126 203.83

6 园林综合工 工日 0.54 131 70.65

7 绿化综合工 工日 35.52 131 4653.28

8 绿化综合工 工日 257.59 131 33744.39

小计 96298.71

二 材料

1 其他材料费 元 728.36 1 728.36

2 其他材料费 元 26.64 1 26.64

3 10mmXPE减震垫层 m2 2732.40 18 49183.20

4 水泥32.5R kg 216.23 0.34 73.52

5 水泥42.5 kg 181.56 0.35 63.55

6 特细砂 m3 0.51 247.95 126.85

7 特细砂 t 0.71 171 120.91

8 碎石20~30 t 1.40 83 116.32

9 碎石5~10 t 0.72 83 60.11

10 碎石5~40 t 2.10 83 174.44

11 碎石10~20 t 1.00 83 82.63

12 石屑 t 1.40 83 116.32

13 13mmEPDM塑胶跑道 m2 622.20 108.91 67763.80

14 花岗石板20mm m2 12.85 69.39 891.80

15 胶粘剂 kg 274.50 11.15 3060.68

16 氯丁橡胶粘接剂 kg 181.08 8.55 1548.26

17 人造草坪 m2 2608.20 86 224305.20

18 铣刨鼓边刀 把 2.68 21.37 57.36

19 水 m3 125.31 4.42 553.87

小计 349053.82

三 机械

1 安拆费及场外运费 元 16.38 1 16.38

2 柴油 kg 28.88 8.62 248.91

3 柴油 kg 334.04 8.62 2879.39

4 电 kW· h 3.62 0.7 2.53

5 机上人工 工日 0.82 131 107.75

6 机上人工 工日 10.45 131 1369.11

7 检修费 元 101.80 1 101.80



人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：操场改造工程 单位：元

第 2 页  共 2 页

序号 名称、规格及型号 计量
单位 数 量 单价 合价

8 机械费调整 元 0.55 1 0.55

9 其他费用 元 167.92 1 167.92

10 维护费 元 526.45 1 526.45

11 折旧费 元 467.67 1 467.67

12 钢轮内燃压路机工作质量(t)8大 台班 0.00 446.51 0.94

13 钢轮内燃压路机工作质量(t)15大 台班 0.03 708.7 20.55

14 电动夯实机夯击能力(N· m)200-620
小 台班 0.03 27.58 0.90

15 路面铣刨机宽度(mm)500大 台班 0.48 1026.98 494.90

16 载重汽车装载质量(t)6中 台班 10.05 532.63 5352.51

17 双锥反转出料混凝土搅拌机出料容量
(L)350小 台班 0.07 241.6 16.38

18 灰浆搅拌机拌筒容量(L)200小 台班 0.01 202.85 2.86

小计 5888.46

四 主材

1 塑胶跑道划线 m 1067.00 5 5335.00

小计 5335

合计 456575.99



封-2

卫生间墙面改造工程 工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 30,424.93

(大写):叁万零肆佰贰拾肆元玖角叁分

其中:安全文明施工费(小写): 977.56

(大写):玖佰柒拾柒元伍角陆分

招  标  人：
工程造价
咨 询 人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代理人
  或其授权人：

法定代理人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

时间：       年   月   日



表-04

单位工程招标控制价汇总表
工程名称：卫生间墙面改造工程 第  1  页  共  1  页

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 
    2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程费 21619.37

1.1 A外立面改造 21619.37

2 措施项目费 4852.28

2.1 其中：安全文明施工费 977.56

3 其他项目费

4 规费 1212.54 －

5 税金 2740.74 －

投标报价合计=1+2+3+4+5 30,424.93



表-08

措施项目汇总表

工程名称：卫生间墙面改造工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称

金额(元)

合价 其中：暂估价

1 施工技术措施项目 3084.53

2 施工组织措施项目 1767.75

2.1 其中：安全文明施工费 977.56

2.2 建设工程竣工档案编制费 98.57

措施项目费合计=1+2 4852.28



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：卫生间墙面改造工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

A 外立面改造

1 011605002001 立面瓷砖拆除

[项目特征]
1.拆除的基层类型:综合考虑
2.饰面材料种类及厚度:瓷砖
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

m2 176.6 5.77 1018.98

2 011406001001 真石漆

[项目特征]
1.基层类型:水性界面处理剂
2.找平:抗裂砂浆+耐玻纤网格布
3.油漆品种、刷漆遍数:水性抗碱封闭底
漆+弹性分隔漆+天然真石漆2遍成型（厚
度约2-3mm)+丙烯酸罩面清漆,透明哑光
为主
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷防护材料、油漆

m2 176.6 116.65 20600.39

本页小计 21619.37

合   计 21619.37



表-09

施工技术措施项目清单计价表
工程名称：卫生间墙面改造工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

一 施工技术措施项目 3084.53

1 011701002001 外脚手架

[项目特征]
1.搭设方式:综合考虑
2.搭设高度:综合考虑
3.脚手架材质:钢管
[工作内容]
1.场内、场外材料搬运
2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台
3.安全网的铺设
4.拆除脚手架后材料的堆放

m2 149.88 20.58 3084.53

本页小计 3084.53

合   计 3084.53



表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：卫生间墙面改造工程 第  1  页  共  2  页

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。     2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“ 计算基础” 和“
费率” 的数值，只填写“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工     方案出处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算 基础 费率 (%
) 金额 (元) 调整 费率 (

%)
调整后 金额

 (元) 备注

1 011707B16001 组织措施费

(分部分项人工费+
技术措施人工费-
机械（爆破）土石
方人工费-机械（
爆破）土石方技术
措施人工费-人工
土石方人工费-人
工土石方技术措施
人工费)+(机械（
爆破）土石方人工
费+机械（爆破）
土石方机械费+机
械（爆破）土石方
技术措施人工费+
机械（爆破）土石
方技术措施机械费
)*0.048/费率+(人
工土石方人工费+
人工土石方技术措
施人工费)*0.0222
/费率

8.63 691.62

2 011707001001 安全文明施工费

分部分项人工费+
人工价差_预算+技
术措施人工费+技
术措施人工价差_
预算

11.22 977.56

3 011707B15001 建设工程竣工档案编制
费

(分部分项人工费+
技术措施人工费-
机械（爆破）土石
方人工费-机械（
爆破）土石方技术
措施人工费-人工
土石方人工费-人
工土石方技术措施
人工费)+(机械（
爆破）土石方人工
费+机械（爆破）
土石方机械费+机
械（爆破）土石方
技术措施人工费+
机械（爆破）土石
方技术措施机械费
)*0.002/费率+(人
工土石方人工费+
人工土石方技术措
施人工费)*0.0019
/费率

1.23 98.57



表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：卫生间墙面改造工程 第  2  页  共  2  页

合    计 1767.75



表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：卫生间墙面改造工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元）

1 规费
专业工程规费（人）+机械（爆破）土石
方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石
方规费（人）*0.082/费率

15.13 1212.54

2 税金 2.1 + 2.2 + 2.3 2740.74

2.1 增值税 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费
+规费-甲供材料费

9 2491.58

2.2 附加税 增值税 10 249.16

2.3 环境保护税 按实计算

合计 3953.28



人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：卫生间墙面改造工程 单位：元

第 1 页  共 1 页

序号 名称、规格及型号 计量
单位 数 量 单价 合价

一 人工

1 架子综合工 工日 9.96 131 1305.09

2 抹灰综合工 工日 17.30 135 2335.95

3 油漆综合工 工日 30.53 136 4152.64

4 维修综合工 工日 7.29 126 918.99

小计 8712.67

二 材料

1 其他材料费 元 264.73 1 264.73

2 玻璃纤维网格布 m2 206.62 1.86 384.32

3 真石漆 kg 671.08 7.91 5308.24

4 透明底漆 kg 21.19 15.31 324.45

5 透明腻子 kg 353.20 9.34 3298.89

6 罩面漆 kg 17.66 18.97 335.01

7 防锈漆 kg 7.95 12.82 101.93

8 成品界面粉料 kg 706.40 1.37 967.77

9 水 m3 0.62 4.42 2.73

10 脚手架钢管 kg 79.81 3.09 246.62

11 竹脚手板 m2 5.36 19.66 105.44

12 扣件 套 33.13 5 165.64

13 安全网 m2 48.08 8.97 431.29

14 抗裂砂浆 kg 1147.90 1.26 1446.35

小计 13383.41

三 机械

1 安拆费及场外运费 元 1.69 1 1.69

2 柴油 kg 6.60 8.62 56.88

3 电 kW· h 1.37 0.7 0.96

4 机上人工 工日 0.43 131 55.98

5 检修费 元 1.72 1 1.72

6 其他费用 元 3.32 1 3.32

7 维护费 元 9.55 1 9.55

8 折旧费 元 7.89 1 7.89

9 载重汽车装载质量(t)6中 台班 0.20 532.63 105.73

10 灰浆搅拌机拌筒容量(L)200小 台班 0.16 202.85 32.23

小计 137.99

合计 22234.07



封-2

电气工程 工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 53,570.03

(大写):伍万叁仟伍佰柒拾元零叁分

其中:安全文明施工费(小写): 1654.7

(大写):壹仟陆佰伍拾肆元柒角

招  标  人：
工程造价
咨 询 人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代理人
  或其授权人：

法定代理人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

时间：       年   月   日



表-04

单位工程招标控制价汇总表
工程名称：电气工程 第  1  页  共  1  页

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 
    2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程费 43649.99

1.1 C安装工程 43649.99

2 措施项目费 3588.94

2.1 其中：安全文明施工费 1654.7

3 其他项目费

4 规费 1425.7 －

5 税金 4905.4 －

投标报价合计=1+2+3+4+5 53,570.03



表-08

措施项目汇总表

工程名称：电气工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称

金额(元)

合价 其中：暂估价

1 施工技术措施项目 482.4

2 施工组织措施项目 3106.54

2.1 其中：安全文明施工费 1654.7

2.2 建设工程竣工档案编制费 153.66

措施项目费合计=1+2 3588.94



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 第  1  页  共  5  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

C 安装工程

1 030404017001 配电箱

[项目特征]
1.名称:配电箱
2.规格:Pn=30kW, Kd=0.6 Pc=18kW,COS
φ=0.85,Ic=33.6A
[工作内容]
1.本体安装
2.基础型钢制作、安装
3.焊、压接线端子
4.补刷(喷)油漆
5.接地

台 1 3017.02 3017.02

2 030411001001 配管 SC50

[项目特征]
1.名称:配管
2.规格:SC50
3.敷设方式:CT/WS
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.钢索架设(拉紧装置安装)
3.砖墙开沟槽
4.接地

m 50 43.76 2188

3 030411001002 配管 PR20

[项目特征]
1.名称:配管
2.规格:PR20
3.敷设方式:CT/WS
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.钢索架设(拉紧装置安装)
3.砖墙开沟槽
4.接地

m 1019.25 7.21 7348.79

本页小计 12553.81



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 第  2  页  共  5  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

4 030408001001 WDZ-YJY-5*16

[项目特征]
1.名称:电力电缆
2.规格:WDZ-YJY-5*16
[工作内容]
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 50 96.11 4805.5

5 030411004001 WDZB-BYJ-B1-450/750-2.
5mm2

[项目特征]
1.名称:照明配线
2.规格:WDZB-BYJ-B1-450/750-2.5mm2
3.材质:铜芯
4.配线部位:详设计
[工作内容]
1.配线
2.钢索架设(拉紧装置安装)
3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装

m 454.71 3.75 1705.16

6 030411004002 WDZB-BYJ-B1-450/750-4
mm2

[项目特征]
1.名称:照明/动力配线
2.规格:WDZB-BYJ-B1-450/750-4mm2
3.材质:铜芯
4.配线部位:详设计
[工作内容]
1.配线
2.钢索架设(拉紧装置安装)
3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装

m 2782.14 4.86 13521.2

本页小计 20031.86



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 第  3  页  共  5  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

7 030408006001 电力电缆头16mm2

[项目特征]
1.名称:电力电缆头
2.型号:16mm2
3.材质、类型:铜芯、热缩式
4.安装部位:电缆末端
5.电压等级(kV):1kv
[工作内容]
1.电力电缆头制作
2.电力电缆头安装
3.接地

个 2 131.15 262.3

8 030404035001 安全型五孔插座

[项目特征]
1.名称:安全型五孔插座
2.规格:10A
3.安装方式:详设计
[工作内容]
1.本体安装
2.接线

个 84 31.14 2615.76

9 030404035002 空调插座16A

[项目特征]
1.名称:空调插座16A
2.规格:16A
3.安装方式:详设计
[工作内容]
1.本体安装
2.接线

个 11 36.63 402.93

10 030404034001
单联单控翘板暗开关250V
,10A

[项目特征]
1.名称:单联单控翘板暗开关
2.规格:250V,10A
3.安装方式:暗装，距地1.3m
[工作内容]
1.本体安装
2.接线

个 10 28.61 286.1

本页小计 3567.09



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 第  4  页  共  5  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

11 030404034002
双联单控翘板暗开关250V
,10A

[项目特征]
1.名称:双联单控翘板暗开关
2.规格:250V,10A
3.安装方式:暗装，距地1.3m
[工作内容]
1.本体安装
2.接线

个 11 36.02 396.22

12 030404034003 暗装双控开关

[项目特征]
1.名称:暗装双控开关
2.规格:86系列,10A
3.安装方式:暗装，距地1.3m
[工作内容]
1.本体安装
2.接线

个 11 34.8 382.8

13 030412001001 单管LED灯

[项目特征]
1.名称:单管LED灯
2.规格:32W
[工作内容]
1.本体安装

套 31 74.88 2321.28

14 030412001002 圆形吸顶灯

[项目特征]
1.名称:圆形吸顶灯
2.型号:CBL5001(LED灯泡12W）
[工作内容]
1.本体安装

套 18 66.26 1192.68

15 030404033001 风扇

[项目特征]
1.名称:风扇
2.规格:24W
[工作内容]
1.本体安装
2.调速开关安装

台 10 183.05 1830.5

本页小计 6123.48



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 第  5  页  共  5  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

16 030411006001 接线盒

[项目特征]
1.名称:接线盒
2.规格:综合考虑
3.安装形式:暗配
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.本体安装

个 175 7.85 1373.75

本页小计 1373.75

合   计 43649.99



表-09

施工技术措施项目清单计价表
工程名称：电气工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

一 施工技术措施项目 482.4

1 031301017001 脚手架搭拆 项 1 482.4 482.4

本页小计 482.4

合   计 482.4



表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：电气工程 第  1  页  共  2  页

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。     2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“ 计算基础” 和“
费率” 的数值，只填写“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工     方案出处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算 基础 费率 (%
) 金额 (元) 调整 费率 (

%)
调整后 金额

 (元) 备注

1 031302B02001 组织措施费

(分部分项人工费+
技术措施人工费-
机械（爆破）土石
方人工费-机械（
爆破）土石方技术
措施人工费-人工
土石方人工费-人
工土石方技术措施
人工费)+(机械（
爆破）土石方人工
费+机械（爆破）
土石方机械费+机
械（爆破）土石方
技术措施人工费+
机械（爆破）土石
方技术措施机械费
)*0.048/费率+(人
工土石方人工费+
人工土石方技术措
施人工费)*0.0222
/费率

16.39 1298.18

2 031302001001 安全文明施工费

分部分项人工费+
人工价差_预算+技
术措施人工费+技
术措施人工价差_
预算

19.23 1654.7

3 031302B03001 建设工程竣工档案编制
费

(分部分项人工费+
技术措施人工费-
机械（爆破）土石
方人工费-机械（
爆破）土石方技术
措施人工费-人工
土石方人工费-人
工土石方技术措施
人工费)+(机械（
爆破）土石方人工
费+机械（爆破）
土石方机械费+机
械（爆破）土石方
技术措施人工费+
机械（爆破）土石
方技术措施机械费
)*0.002/费率+(人
工土石方人工费+
人工土石方技术措
施人工费)*0.0019
/费率

1.94 153.66



表-10

施工组织措施项目清单计价表
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合    计 3106.54



表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元）

1 规费
专业工程规费（人）+机械（爆破）土石
方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石
方规费（人）*0.082/费率

18 1425.7

2 税金 2.1 + 2.2 + 2.3 4905.4

2.1 增值税 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费
+规费-甲供材料费

9 4379.82

2.2 附加税 增值税 12 525.58

2.3 环境保护税 按实计算

合计 6331.1



人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：电气工程 单位：元
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序号 名称、规格及型号 计量
单位 数 量 单价 合价

一 人工

1 电工综合工 工日 34.25 136 4658.05

2 电工综合工 工日 28.02 136 3810.46

3 人工费调整 元 136.23 1 136.23

小计 8604.74

二 材料

1 镀锌铁丝φ1.2~2.2 kg 4.58 3.08 14.10

2 封铅含铅 65% 含锡 35 % kg 0.40 42.62 17.05

3 橡胶垫2 m2 0.05 17 0.85

4 三色塑料带20mm× 40m m 0.80 0.43 0.34

5 棉纱 kg 0.10 9.64 0.96

6 白布 m2 0.73 5.78 4.20

7 木螺钉M4× 65 10个 23.27 0.66 15.35

8 木螺钉M2~4× 6~65 个 401.44 0.07 28.10

9 半圆头螺钉M6~12× 12~50 套 573.43 1.1 630.77

10 半圆头镀锌螺栓M2~5× 15~50 10个 6.66 1.6 10.65

11 膨胀螺栓M6 10个 0.80 2.8 2.24

12 膨胀螺栓M8 套 30.60 0.35 10.71

13 膨胀螺栓M6 10套 3.51 2.8 9.81

14 塑料胀管φ6~8 个 461.14 0.07 32.28

15 镀锌锁紧螺母DN15× 3 个 180.25 0.21 37.85

16 镀锌锁紧螺母DN50× 3 个 10.01 1.17 11.71

17 风扇吊钩 个 10.20 1.79 18.26

18 焊锡丝综合 kg 0.58 43.55 25.08

19 松香焊锡丝综合 m 0.07 0.85 0.06

20 焊锡膏 kg 0.12 51.8 6.01

21 冲击钻头φ8 个 0.05 6.84 0.34

22 冲击钻头φ10 个 0.21 8.21 1.72

23 冲击钻头φ6~8 个 3.20 6.07 19.44

24 钢锯条 条 103.53 0.43 44.52

25 合金钢钻头φ10 个 0.10 7.26 0.73

26 圆木台63~138× 22 块 99.75 2.22 221.45

27 醇酸清漆 kg 0.50 12.04 6.02

28 沥青绝缘漆 kg 0.05 8.85 0.44

29 溶剂油 kg 0.50 2.99 1.50

30 铅油 kg 1.00 4.62 4.62

31 电力复合酯 kg 0.41 15.94 6.54

32 丙酮 kg 0.96 5.13 4.92

33 硬脂酸 kg 0.05 13.59 0.68



人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：电气工程 单位：元
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序号 名称、规格及型号 计量
单位 数 量 单价 合价

34 电力复合酯一级 kg 0.06 15.94 0.92

35 电气绝缘胶带18mm× 10m× 0.13mm 卷 24.10 2.71 65.31

36 自粘性塑料带20mm× 20m 卷 0.10 10.2 1.02

37 固定卡子φ90 个 4.12 4.27 17.59

38 镀锌钢管塑料护口DN50 个 7.51 0.26 1.95

39 镀锌钢管接头50× 3.5 个 8.01 2.99 23.95

40 难燃波纹管接头DN20 个 1392.70 0.26 362.10

41 镀锌钢管卡子DN50 个 34.03 1.65 56.16

42 难燃波纹管卡子DN20 个 1031.48 0.24 247.56

43 镀锡裸铜绞线16mm2 kg 0.32 66.67 21.33

44 硬铜绞线TJ-2.5~4mm2 m 5.62 1.44 8.09

45 塑料软铜绝缘导线BVR-4mm2 m 17.52 2.09 36.62

46 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 m 118.09 2.23 263.34

47 镀锌钢管塑料护口DN15~20 个 180.25 0.11 19.83

48 塑料接线柱双线 个 31.93 2.14 68.33

49 铜接线端子DT-6 个 2.03 1.37 2.78

50 铜接线端子DT-16 个 8.16 2.56 20.89

51 铜接线端子20A 个 49.74 0.21 10.44

52 镀锌电缆吊挂3× 50 套 3.56 4.38 15.57

53 标志牌塑料扁形 个 3.01 0.85 2.55

54 材料费调整 元 252.99 1 252.99

小计 2688.62

三 机械

1 安拆费及场外运费 元 0.69 1 0.69

2 电 kW· h 2.22 0.7 1.55

3 动力费 元 0.01 1 0.01

4 机上人工 工日 0.01 131 1.51

5 检修费 元 0.43 1 0.43

6 校验费 元 0.50 1 0.50

7 其他费用 元 0.15 1 0.15

8 汽油 kg 0.24 10.14 2.47

9 维护费 元 1.11 1 1.11

10 折旧费 元 4.04 1 4.04

11 高压绝缘电阻测试仪量程:0.05~50Ω
,1~100mΩ,1000V 台班 0.07 36.74 2.57

12 汽车式起重机提升质量(t)5大 台班 0.01 566.12 2.83

13 载重汽车装载质量(t)4中 台班 0.01 488.26 2.44

14 管子切断机管径(mm)150小 台班 0.06 33.58 1.85

15 钢材电动煨弯机弯曲直径(mm)500以
内中 台班 0.06 50.2 2.76



人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：电气工程 单位：元
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序号 名称、规格及型号 计量
单位 数 量 单价 合价

小计 12.46

四 主材

1 配管 SC50 m 51.50 16.65 857.48

2 配管 PR20 m 1049.83 2 2099.66

3 单管LED灯 32W 套 31.31 45 1408.95

4 圆形吸顶灯CBL5001(LED灯泡12W） 套 18.18 40 727.20

5 单联单控翘板暗开关250V,10A 套 10.20 15.93 162.49

6 双联单控翘板暗开关250V,10A 套 11.22 23.19 260.19

7 暗装双控开关250V,10A 套 11.22 22 246.84

8 安全型五孔插座 套 85.68 12.39 1061.58

9 空调插座16A 套 11.22 17.77 199.38

10 WDZB-BYJ-B1-450/750-2.5mm2 m 527.46 2.23 1176.24

11 WDZB-BYJ-B1-450/750-4mm2 m 2921.25 3.57 10428.85

12 WDZ-YJY-5*16综合 m 50.50 88.59 4473.80

13 电力电缆头16mm2 套 2.04 31.14 63.53

14 接线盒 个 178.50 1.94 346.29

15 吊风扇 24W 台 10.00 108.84 1088.40

16 配电箱 台 1.00 2800 2800.00

小计 27400.88

合计 38706.70


	封-2 招标控制价
	表-02 建设项目招标控制价汇总表
	表-03 单项工程招标控制价汇总表
	封-2 招标控制价
	表-04 单位工程招标控制价汇总表
	表-08 措施项目汇总表
	表-09 分部分项工程项目清单计价表
	表-09 施工技术措施项目清单计价表
	表-10 施工组织措施项目清单计价表
	表-12 规费、税金项目计价表
	人工、材料、机械数量及价格汇总表
	封-2 招标控制价
	表-04 单位工程招标控制价汇总表
	表-08 措施项目汇总表
	表-09 分部分项工程项目清单计价表
	表-09 施工技术措施项目清单计价表
	表-10 施工组织措施项目清单计价表
	表-12 规费、税金项目计价表
	人工、材料、机械数量及价格汇总表
	封-2 招标控制价
	表-04 单位工程招标控制价汇总表
	表-08 措施项目汇总表
	表-09 分部分项工程项目清单计价表
	表-09 施工技术措施项目清单计价表
	表-10 施工组织措施项目清单计价表
	表-12 规费、税金项目计价表
	人工、材料、机械数量及价格汇总表

