
垫江县武安小学校办公楼外墙维修工
程 工程

封-2

招标控制价

招标控制价(小写)： 163000.59

(大写)：  壹拾陆万叁仟元伍角玖分

其中:安全文明施工费用(小写): 4793.68

(大写)： 肆仟柒佰玖拾叁元陆角捌分

招  标  人：
工程造价
咨 询 人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： {招标人信息\法定代表人}

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖) (签字或盖章)

编  制  人： 审  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

时 间：       年   月   日



表-02

建设项目招标控制价汇总表

工程名称：垫江县武安小学校办公楼外墙
维修工程 第 1 页 共 1 页

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

序号 单项工程名称 金 额
(元)

其    中

暂估价
(元)

安全文明
施工费
(元)

规 费
(元)

1 垫江县武安小学校办公楼外墙维
修工程 163000.59 4793.68 4375.03

合 计 163000.59 4793.68 4375.03



表— 03

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：垫江县武安小学校办公楼外墙维修工程 第 1 页 共 1 页

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

序号 单位工程名称 金 额
（元）

其  中

暂估价
（元）

安全文明
施工费
（元）

规 费
（元）

1 垫江县武安小学校办公楼外墙维修工程 163000.59 4793.68 4375.03

合    计 163000.59 4793.68 4375.03



封-2

垫江县武安小学校办公楼外墙维修工程 工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 163,000.59

(大写):壹拾陆万叁仟元伍角玖分

其中:安全文明施工费(小写): 4793.68

(大写):肆仟柒佰玖拾叁元陆角捌分

招  标  人：
工程造价
咨 询 人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代理人
  或其授权人：

法定代理人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

时间：       年   月   日



表-04

单位工程招标控制价汇总表
工程名称：垫江县武安小学校办公楼外墙维修工程 第  1  页  共  1  页

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 
    2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程费 105205.46

1.1 A拆除工程 10461.96

1.2 A新建工程 94743.5

2 措施项目费 23736.69

2.1 其中：安全文明施工费 4793.68

3 其他项目费 15000

4 规费 4375.03 －

5 税金 14683.41 －

投标报价合计=1+2+3+4+5 163,000.59



表-08

措施项目汇总表

工程名称：垫江县武安小学校办公楼外墙
维修工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称

金额(元)

合价 其中：暂估价

1 施工技术措施项目 15424.76

2 施工组织措施项目 8311.93

2.1 其中：安全文明施工费 4793.68

2.2 建设工程竣工档案编制费 145.83

措施项目费合计=1+2 23736.69



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：垫江县武安小学校办公楼外墙维修工程 第  1  页  共  5  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

A 拆除工程

1 011610001001 木门拆除

[项目特征]
1.室内高度:综合考虑
2.门窗洞口尺寸:详见设计
3.场内运距:自行综合考虑
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

m2 20.61 4.09 84.29

2 011608002001 墙纸或乳胶漆墙面拆除

[项目特征]
1.铲除部位名称:详见设计（包含水泥砂
浆层的拆除）
2.铲除部位的截面尺寸:综合考虑
3.场内运距:自行综合考虑
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

m2 591.94 3.52 2083.63

3 011605002001 瓷砖外墙面拆除

[项目特征]
1.拆除的基层类型:详见设计（包含水泥
砂浆层的拆除）
2.饰面材料种类及厚度:综合考虑
3.场内运距:自行综合考虑
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

m2 636.61 9.29 5914.11

本页小计 8082.03



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：垫江县武安小学校办公楼外墙维修工程 第  2  页  共  5  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

4 011604002001 水泥砂浆外墙面拆除

[项目特征]
1.拆除部位:详见设计
2.抹灰层种类及厚度:综合考虑
3.场内运距:自行综合考虑
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

m2 105.26 3.52 370.52

5 011608002002 乳胶漆天棚拆除

[项目特征]
1.铲除部位名称:详见设计
2.铲除部位的截面尺寸:综合考虑
3.场内运距:自行综合考虑
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

m2 99.54 1.2 119.45

6 010103002001 建筑垃圾外运（起运1km)

[项目特征]
1.废弃料品种:综合考虑
2.运距:起运1km
[工作内容]
1.余方点装料运输至弃置点

m3 29.73 58.73 1746.04

7 010103002002
建筑垃圾外运（每增运1
km)

[项目特征]
1.废弃料品种:综合考虑
2.运距:每增运1km
[工作内容]
1.余方点装料运输至弃置点

m3 59.47 2.42 143.92

A 新建工程

本页小计 2379.93



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：垫江县武安小学校办公楼外墙维修工程 第  3  页  共  5  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

1 011406001001 乳胶漆内墙

[项目特征]
1.基层类型:综合考虑
2.抹灰厚度、等级:20mm厚1：2水泥砂浆
3.腻子种类:柔性耐水腻子
4.刮腻子遍数:3遍
5.油漆品种、刷漆遍数:无机型面层乳胶
漆2遍压光（颜色满足设计及甲方要求）
6.防护材料种类:满足设计及规范要求
7.部位:详见设计
8.其它:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.基层清理
2.抹水泥砂浆
3.刮腻子
4.刷防护材料、油漆

m2 436.66 49.63 21671.44

2 011406001002 乳胶漆外墙

[项目特征]
1.基层类型:综合考虑
2.基层处理:局部孔洞、裂缝墙面修补修
复
3.抹灰厚度、等级:20mm厚1：2水泥砂浆
4.腻子种类:抗裂腻子（含纤维网）
5.刮腻子遍数:3遍
6.防护材料种类:满足设计及规范要求
7.油漆品种、刷漆遍数:无机型面层乳胶
漆2遍压光（颜色满足设计及甲方要求）
8.部位:满足设计规范要求
9.其它:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.基层处理
2.抹水泥砂浆
3.挂纤维网
4.刮腻子
5.刷防护材料、油漆

m2 874.72 61.89 54136.42

本页小计 75807.86



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：垫江县武安小学校办公楼外墙维修工程 第  4  页  共  5  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

3 011406002001 乳胶漆外墙线条

[项目特征]
1.基层处理:局部孔洞、裂缝墙面修补修
复
2.线条宽度、道数:详见设计
3.抹灰厚度、等级:20mm厚1：2水泥砂浆
4.腻子种类:抗裂腻子（含纤维网）
5.刮腻子遍数:3遍
6.防护材料种类:满足设计及规范要求
7.油漆品种、刷漆遍数:无机型面层乳胶
漆2遍压光（颜色满足设计及甲方要求）
8.计算规则:按设计图示尺寸以面积计算
9.其它:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.基层清理
2.抹水泥砂浆
3.挂纤维网
4.刮腻子
5.刷防护材料、油漆

m2 22.43 79.94 1793.05

4 011407002001 乳胶漆天棚

[项目特征]
1.基层类型:钢筋混凝土
2.喷刷涂料部位:楼梯间、过道天棚
3.腻子种类:柔性耐水腻子
4.刮腻子要求:3遍，满足设计及规范要
求
5.涂料品种、喷刷遍数:防潮净味涂料漆
2遍（颜色满足设计及甲方要求）
6.其它:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷、喷涂料

m2 99.54 36.64 3647.15

本页小计 5440.2



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：垫江县武安小学校办公楼外墙维修工程 第  5  页  共  5  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

5 010801002001 木质套装门

[项目特征]
1.门代号及洞口尺寸:详见设计
2.门种类:木套装门，满足设计规范及甲
方要求
3.五金:满足设计及业主要求
[工作内容]
1.门安装
2.五金安装

m2 20.61 355.92 7335.51

6 011105006001 铝合金踢脚线

[项目特征]
1.踢脚线高度:120mm
2.面层材料品种、规格、颜色:铝合金踢
脚线（颜色满足设计及甲方要求）
3.做法:参照铝合金踢脚线参照18J312-7
3-4118T
[工作内容]
1.基层清理
2.面层铺贴
3.材料运输

m 326.96 18.84 6159.93

本页小计 13495.44

合   计 105205.46



表-09

施工技术措施项目清单计价表
工程名称：垫江县武安小学校办公楼外墙维修工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

一 施工技术措施项目 15424.76

1 011701002001 脚手架

[项目特征]
1.搭设方式:综合考虑
2.搭设高度:综合考虑
3.脚手架材质:综合考虑
[工作内容]
1.场内、场外材料搬运
2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台
3.安全网的铺设
4.拆除脚手架后材料的堆放

项 1 10134.6 10134.6

2 011703001001 垂直运输

[项目特征]
1.建筑物建筑类型及结构形式:砖混结
构
2.建筑物檐口高度、层数:详见设计
[工作内容]
1.在施工工期内完成全部工程项目所
需要的垂直运输机械台班
2.合同工期期间垂直运输机械的修理
与保养

项 1 5290.16 5290.16

本页小计 15424.76

合   计 15424.76



表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：垫江县武安小学校办公楼外墙维修工
程 第  1  页  共  2  页

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
    2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，只填写“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工
    方案出处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称
计算
基础

费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额
(元)

备注

1 011707B16001 组织措施费

(分部分项人工费+
分部分项机械费+
技术措施人工费+
技术措施机械费-
机械（爆破）土石
方人工费-机械（
爆破）土石方机械
费-机械（爆破）
土石方技术措施人
工费-机械（爆破
）土石方技术措施
机械费-人工土石
方人工费-人工土
石方技术措施人工
费-人工土石方机
械费-人工土石方
技术措施机械费)+
(机械（爆破）土
石方人工费+机械
（爆破）土石方机
械费+机械（爆破
）土石方技术措施
人工费+机械（爆
破）土石方技术措
施机械费)*0.048/
费率+(人工土石方
人工费+人工土石
方技术措施人工费
)*0.0222/费率

5.55 3372.42

2 011707001001 安全文明施工费 税前合计 3.34 4793.68



表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：垫江县武安小学校办公楼外墙维修工
程 第  2  页  共  2  页

序号 项目编码 项目名称
计算
基础

费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额
(元)

备注

3 011707B15001
建设工程竣工档案编制
费

(分部分项人工费+
分部分项机械费+
技术措施人工费+
技术措施机械费-
机械（爆破）土石
方人工费-机械（
爆破）土石方机械
费-机械（爆破）
土石方技术措施人
工费-机械（爆破
）土石方技术措施
机械费-人工土石
方人工费-人工土
石方技术措施人工
费-人工土石方机
械费-人工土石方
技术措施机械费)+
(机械（爆破）土
石方人工费+机械
（爆破）土石方机
械费+机械（爆破
）土石方技术措施
人工费+机械（爆
破）土石方技术措
施机械费)*0.002/
费率+(人工土石方
人工费+人工土石
方技术措施人工费
)*0.0019/费率

0.24 145.83

合    计 8311.93



表-11

其他项目清单计价汇总表

工程名称：垫江县武安小学校办公楼外墙维
修工程 第  1  页  共  1  页

注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

序号 项目名称 计量单位 金额(元) 备注

1 暂列金额 项 15000
明细详见
表-11-1

2 暂估价 项

2.1 材料(工程设备)暂估价 项 -- 明细详见
表-11-2

2.2 专业工程暂估价 项 明细详见
表-11-3

3 计日工 项 明细详见
表-11-4

4 总承包服务费 项 明细详见
表-11-5

5 索赔与现场签证 项
明细详见
表-11-6

合    计 15000



表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：垫江县武安小学校办公楼外墙维
修工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元）

1 规费
专业工程规费（人+机）+机械（爆破）土
石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土
石方规费（人）*0.082/费率

7.2 4375.03

2 税金 2.1 + 2.2 + 2.3 14683.41

2.1 增值税 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费
+规费-甲供材料费 9 13348.55

2.2 附加税 增值税 10 1334.86

2.3 环境保护税 按实计算

合计 19058.44
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