

垫江县普顺镇卫生院住院部加装电梯
安装工程

工程

招标控制价

招标控制价(小写): 250000.00

(大写): 贰拾伍万元整

其中:安全文明施工费用(小写): 2500.00

(大写): 贰仟伍佰元整

招 标 人: (单位盖章) 工程造价
咨 询 人: (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: {招标人信息\法定代表人}
(签字或盖) 法定代表人
或其授权人: (签字或盖章)

编 制 人: (造价人员签字盖专用章) 审 核 人: (造价工程师签字盖专用章)

时 间: 年 月 日

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：建筑工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算 基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	011707B16001	组织措施费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-机械(爆破)土石方技术措施人工费-机械(爆破)土石方技术措施机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方技术措施人工费+机械(爆破)土石方技术措施机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率					
2	011707001001	安全文明施工费	税前合计					

注：1. 计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工

2. 根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“
方案出处或计算方法。

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：建筑工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算 基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
3	011707B15001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方机械费-机械(爆破)土石方技术措施人工费-机械(爆破)土石方技术措施机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方技术措施人工费+机械(爆破)土石方技术措施机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率					
合 计								

规费、税金项目计价表

工程名称：建筑工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费	专业工程规费(人+机)+机械(爆破)土石方规费(人+机)*0.072/费率+人工土石方规费(人)*0.082/费率		
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费		
2.2	附加税	增值税		
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				

人材机价差表

工程名称：建筑工程

第 1 页 共 2 页

序号	编码	材料名称	规格	单位	数量	预算价(元)	市场价(元)	价差(元)	价差合计(元)	备注
1	000300010	建筑综合工		工日	3.8569					
2	000300050	木工综合工		工日	53.6735					
3	000300100	砌筑综合工		工日	7.2372					
4	000300110	抹灰综合工		工日	9.4758					
5	000300120	镶贴综合工		工日	13.0105					
6	000300160	金属制安综合工		工日	18.1821					
7	000300180	维修综合工		工日	0.9418					
8	010000010	型钢	综合	kg	271.128					
9	010000120@1	热镀锌矩管		t	1.08					
10	012902610	不锈钢板		m2	34.008					
11	031350820	低合金钢焊条E43系列		kg	20.411					
12	032102250	不锈钢卡口槽		m	70.2					
13	032130010	铁件	综合	kg	7.344					
14	040100015	水泥	32.5R	kg	2128.0665					
15	040100120	普通硅酸盐水泥	P.O 32.5	kg	26.2946					
16	040100520	白色硅酸盐水泥		kg	4.4002					
17	040300760	特细砂		t	4.9383					
18	040500203	碎石	5~10	t	2.727					
19	041300010	标准砖	240×115×53	千块	3.7255					
20	050303800	木材	锯材	m3	0.012					
21	050501400@1	16mm厚双面金属雕花板		m2	191.9					
22	070101300@1	400*800墙面砖		m2	30.975					
23	070502000@1	地面砖600*600mm		m2	13.6166					
24	091100430@1	灰色铝合金板	70丝	m2	36.3					
25	120301930@1	L型不锈钢线条		m	68.688					
26	13010210	环氧富锌	底漆	kg	1.06					

人材机价差表

工程名称: 建筑工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

未计价材料表

工程名称:建筑工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：电梯工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302B02001	组织措施费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方技术措施人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方技术措施人工费+机械(爆破)土石方技术措施机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	10.08				
2	031302001001	安全文明施工费	分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算	19.23				
3	031302B03001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+技术措施人工费-机械(爆破)土石方人工费-机械(爆破)土石方技术措施人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械(爆破)土石方人工费+机械(爆破)土石方机械费+机械(爆破)土石方技术措施人工费+机械(爆破)土石方技术措施机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率	1.92				

注：1. 计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工
2. 根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“
方案出处或计算方法。

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：电梯工程

第 2 页 共 2 页

合 计				
-----	--	--	--	--

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额 (元)
1	规费	专业工程规费 (人)+机械 (爆破) 土石方规费 (人+机)*0.072/费率+人工土石方规费 (人)*0.082/费率		
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费		
2.2	附加税	增值税		
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				

未计价材料表

工程名称:电梯工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]