
封-2

励志楼 工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 199,118.11

(大写): 壹拾玖万玖仟壹佰壹拾捌元壹角壹分

其中:安全文明施工费(小写): 6733.67

(大写): 陆仟柒佰叁拾叁元陆角柒分

招  标  人：
工程造价
咨 询 人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代理人
  或其授权人：

法定代理人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

时间：       年   月   日



表-04

单位工程招标控制价汇总表
工程名称：励志楼 第  1  页  共  1  页

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程费 162648.71

1.1 A拆除工程 63432.22

1.2 新建工程 99216.49

2 措施项目费 11344.53

2.1 其中：安全文明施工费 6733.67

3 其他项目费

4 规费 7187.93 －

5 税金 17936.94 －

投标报价合计=1+2+3+4+5 199,118.11

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 

    2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。



表-08

措施项目汇总表

工程名称：励志楼 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称

金额(元)

合价 其中：暂估价

1 施工技术措施项目

2 施工组织措施项目 11344.53

2.1 其中：安全文明施工费 6733.67

2.2 建设工程竣工档案编制费 292.53

措施项目费合计=1+2 11344.53



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：励志楼 第  1  页  共  5  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

A 拆除工程

1 011610001001 木窗拆除

[项目特征]

1.室内高度:3.6m
2.门窗洞口尺寸:1.8m*1.5m、2.1m*1.5m
3.场内运距:综合考虑
[工作内容]
1.拆除

2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

m2 118.8 4.09 485.89

2 011610002001 铁皮门拆除

[项目特征]
1.室内高度:3.6m
2.门窗洞口尺寸:2.1m*0.9m
3.场内运距:综合考虑

[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘

3.清理
4.场内运输

m2 37.8 20.01 756.38

3 01B001 天棚吊顶拆除

[项目特征]
1.名称:天棚吊顶拆除
2.龙骨规格型号:按设计要求
[工作内容]
1.拆除2.控制扬尘3.清理4.场内运输

m2 252.25 5.04 1271.34

本页小计 2513.61



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：励志楼 第  2  页  共  5  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

4 011602002001 楼梯拆除

[项目特征]
1.构件名称:楼梯
2.拆除构件的厚度或规格尺寸:按设计要求
120mm

3.场内运距:综合考虑
[工作内容]
1.拆除

2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

m3 4.06 106.69 433.16

5 011601001001 墙砌体拆除

[项目特征]

1.砌体名称:墙拆除
2.砌体材质:砖
3.拆除高度:3.6m
4.拆除砌体的截面尺寸:0.24m
5.场内运距:综合考虑

[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘

3.清理
4.场内运输

m3 271.26 43.29 11742.85

6 011602002002 钢筋混凝土楼板拆除

[项目特征]
1.构件名称:现浇钢筋混凝土楼板拆除
2.拆除构件的厚度或规格尺寸:按设计要求
120mm
3.场内运距:综合考虑

[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘

3.清理
4.场内运输

m3 30.27 211.29 6395.75

本页小计 18571.76



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：励志楼 第  3  页  共  5  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

7 011601001002 门头拆除

[项目特征]
1.砌体名称:砖砌体拆除
2.砌体材质:砖

3.拆除高度:4m
4.拆除砌体的截面尺寸:按设计要有
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘

3.清理
4.场内运输

m3 5.19 88.54 459.52

8 01B002 汽车运输建筑垃圾

[项目特征]

1.名称:运输建筑垃圾
2.运距:20公里
[工作内容]

1.弃渣运输

m3 343.17 122.06 41887.33

新建工程

1 010503004001 圈梁

[项目特征]

1.混凝土种类:预制混凝土
2.混凝土强度等级:C25
3.人力转运:20m
[工作内容]
1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放

、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护

m3 11.62 961.96 11177.98

本页小计 53524.83



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：励志楼 第  4  页  共  5  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

2 010515001001 现浇构件钢筋

[项目特征]
1.钢筋种类、规格:按设计图综合考虑
2.人力二次转运:20m
[工作内容]

1.钢筋制作、运输
2.钢筋安装
3.焊接(绑扎)

t 1.205 4913.73 5921.04

3 010901001001 瓦屋面

[项目特征]
1.瓦品种、规格:超强聚酯瓦（小瓦楞），峰
高3.0cm，峰间距16cm，有效宽度96cm，总宽

1.05m
2.人力二次转运:20m
[工作内容]

1.砂浆制作、运输、摊铺、养护
2.安瓦、作瓦脊

m2 473.52 52.92 25058.68

4 010606002001 钢檩条

[项目特征]

1.钢材品种、规格:热镀锌Q235.B、Q335.B
2.构件类型:钢檩条
3.单根质量:按设计要求

4.安装高度:按设计要求
5.螺栓种类:镀锌螺栓
6.人力二次转运:20m
[工作内容]
1.制作

2.运输
3.拼装
4.安装

5.探伤
6.油漆

t 7.041 7744.74 54530.71

本页小计 85510.43



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：励志楼 第  5  页  共  5  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

5 030507008001 监控摄像设备

[项目特征]
1.名称:监控摄像头

2.型号:按设计要求
3.安装方式:壁装
[工作内容]

1.本体拆除
2.本体利旧安装
3.单体调试

台 4 632.02 2528.08

本页小计 2528.08

合   计 162648.71



表-09-1 

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：励志楼 第 1 页  共 20 页

项目编码 011610001001 项目名称 木窗拆除 计量单位 m2 综合单价 4.09

定额编号 定额项目名称 单位 数量

定额综合单价

人材机价差 其他风险费 合价
定额人工费

定额

材料费

定额施工机

具使用费
企业管理费 利润

一般风险

费用

1 2 3

4 5 6 7 8 9

10 11

12

费率

（%）

（1+3）

×(4)

费率

（%）

（1+3）

×(6)

费率

（%）

（1+3）

×(8)

1+2+3+5+7+9+

10+11

借JA0075 木门窗拆除 10m2 0.1 3.37 0 0 8.5 0.29 3.37 0.11 0 0 0.32 0 4.09

合       计 3.37 0 0 - 0.29 - 0.11 - 0 0.32 0 4.09

人工、材料及机械名称 单位 数量 定额单价 市场单价 价差合计 市场合价 备注

1.人 工

      维修综合工 工日 0.0293 115 126 0.32 3.69

2.材 料

  （1）计价材料

  （2）其他材料费

3.机 械

  （1）机上人工

  （2）燃油动力费

注：1.此表适用于房屋建筑工程、仿古建筑工程、构筑物工程、市政工程、城市轨道交通的盾构工程及地下工程和轨道工程、爆破工程、机械土石方工程、房屋建筑修缮工程

    分部分项工程或技术措施项目清单综合单价分析。

    2.此表适用于定额人工费与定额施工机具使用费之和为计算基础并按一般计税方法计算的工程使用 。

    3.投标报价如不使用本市建设工程主管部门发布的依据 ,可不填定额项目、编号等。

    4.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内，并在备注栏中注明为“暂估价”。

    5.材料应注明名称、规格、型号。



表-09-1 

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：励志楼 第 2 页  共 20 页

项目编码 011610002001 项目名称 铁皮门拆除 计量单位 m2 综合单价 20.01

定额编号 定额项目名称 单位 数量

定额综合单价

人材机价差 其他风险费 合价
定额人工费

定额

材料费

定额施工机

具使用费
企业管理费 利润

一般风险

费用

1 2 3

4 5 6 7 8 9

10 11

12

费率

（%）

（1+3）

×(4)

费率

（%）

（1+3）

×(6)

费率

（%）

（1+3）

×(8)

1+2+3+5+7+9+

10+11

借JA0080 钢门窗拆除 10m2 0.1 16.48 0 0 8.5 1.4 3.37 0.56 0 0 1.58 0 20.01

合       计 16.48 0 0 - 1.4 - 0.56 - 0 1.58 0 20.01

人工、材料及机械名称 单位 数量 定额单价 市场单价 价差合计 市场合价 备注

1.人 工

      维修综合工 工日 0.1433 115 126 1.58 18.06

2.材 料

  （1）计价材料

  （2）其他材料费

3.机 械

  （1）机上人工

  （2）燃油动力费



表-09-1 

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：励志楼 第 3 页  共 20 页

项目编码 01B001 项目名称 天棚吊顶拆除 计量单位 m2 综合单价 5.04

定额编号 定额项目名称 单位 数量

定额综合单价

人材机价差 其他风险费 合价
定额人工费

定额

材料费

定额施工机

具使用费
企业管理费 利润

一般风险

费用

1 2 3

4 5 6 7 8 9

10 11

12

费率

（%）

（1+3）

×(4)

费率

（%）

（1+3）

×(6)

费率

（%）

（1+3）

×(8)

1+2+3+5+7+9+

10+11

借JA0280 天棚吊顶拆除 木龙骨 10m2 0.1 4.15 0 0 8.5 0.35 3.37 0.14 0 0 0.4 0 5.04

合       计 4.15 0 0 - 0.35 - 0.14 - 0 0.4 0 5.04

人工、材料及机械名称 单位 数量 定额单价 市场单价 价差合计 市场合价 备注

1.人 工

      维修综合工 工日 0.0361 115 126 0.4 4.55

2.材 料

  （1）计价材料

  （2）其他材料费

3.机 械

  （1）机上人工

  （2）燃油动力费



表-09-1 

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：励志楼 第 4 页  共 20 页

项目编码 011602002001 项目名称 楼梯拆除 计量单位 m3 综合单价 106.69

定额编号 定额项目名称 单位 数量

定额综合单价

人材机价差 其他风险费 合价
定额人工费

定额

材料费

定额施工机

具使用费
企业管理费 利润

一般风险

费用

1 2 3

4 5 6 7 8 9

10 11

12

费率

（%）

（1+3）

×(4)

费率

（%）

（1+3）

×(6)

费率

（%）

（1+3）

×(8)

1+2+3+5+7+9+

10+11

借JA0006 砖台阶 拆除 m3 1 87.86 0 0 8.5 7.47 3.37 2.96 0 0 8.4 0 106.69

合       计 87.86 0 0 - 7.47 - 2.96 - 0 8.4 0 106.69

人工、材料及机械名称 单位 数量 定额单价 市场单价 价差合计 市场合价 备注

1.人 工

      维修综合工 工日 0.764 115 126 8.4 96.26

2.材 料

  （1）计价材料

  （2）其他材料费

3.机 械

  （1）机上人工

  （2）燃油动力费



表-09-1 

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：励志楼 第 5 页  共 20 页

项目编码 011601001001 项目名称 墙砌体拆除 计量单位 m3 综合单价 43.29

定额编号 定额项目名称 单位 数量

定额综合单价

人材机价差 其他风险费 合价
定额人工费

定额

材料费

定额施工机

具使用费
企业管理费 利润

一般风险

费用

1 2 3

4 5 6 7 8 9

10 11

12

费率

（%）

（1+3）

×(4)

费率

（%）

（1+3）

×(6)

费率

（%）

（1+3）

×(8)

1+2+3+5+7+9+

10+11

借JA0003
墙、柱拆除 空心砖、

空心砌块、多孔砖
m3 1 35.65 0 0 8.5 3.03 3.37 1.2 0 0 3.41 0 43.29

合       计 35.65 0 0 - 3.03 - 1.2 - 0 3.41 0 43.29

人工、材料及机械名称 单位 数量 定额单价 市场单价 价差合计 市场合价 备注

1.人 工

      维修综合工 工日 0.31 115 126 3.41 39.06

2.材 料

  （1）计价材料

  （2）其他材料费

3.机 械

  （1）机上人工

  （2）燃油动力费



表-09-1 

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：励志楼 第 6 页  共 20 页

项目编码 011602002002 项目名称 钢筋混凝土楼板拆除 计量单位 m3 综合单价 211.29

定额编号 定额项目名称 单位 数量

定额综合单价

人材机价差 其他风险费 合价
定额人工费

定额

材料费

定额施工机

具使用费
企业管理费 利润

一般风险

费用

1 2 3

4 5 6 7 8 9

10 11

12

费率

（%）

（1+3）

×(4)

费率

（%）

（1+3）

×(6)

费率

（%）

（1+3）

×(8)

1+2+3+5+7+9+

10+11

借JA0022
钢筋混凝土楼板拆除 

预制
m3 1 174 0 0 8.5 14.79 3.37 5.86 0 0 16.64 0 211.29

合       计 174 0 0 - 14.79 - 5.86 - 0 16.64 0 211.29

人工、材料及机械名称 单位 数量 定额单价 市场单价 价差合计 市场合价 备注

1.人 工

      维修综合工 工日 1.513 115 126 16.64 190.64

2.材 料

  （1）计价材料

  （2）其他材料费

3.机 械

  （1）机上人工

  （2）燃油动力费



表-09-1 

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：励志楼 第 7 页  共 20 页

项目编码 011601001002 项目名称 门头拆除 计量单位 m3 综合单价 88.54

定额编号 定额项目名称 单位 数量

定额综合单价

人材机价差 其他风险费 合价
定额人工费

定额

材料费

定额施工机

具使用费
企业管理费 利润

一般风险

费用

1 2 3

4 5 6 7 8 9

10 11

12

费率

（%）

（1+3）

×(4)

费率

（%）

（1+3）

×(6)

费率

（%）

（1+3）

×(8)

1+2+3+5+7+9+

10+11

借JA0015 零星砌体拆除 m3 1 72.91 0 0 8.5 6.2 3.37 2.46 0 0 6.97 0 88.54

合       计 72.91 0 0 - 6.2 - 2.46 - 0 6.97 0 88.54

人工、材料及机械名称 单位 数量 定额单价 市场单价 价差合计 市场合价 备注

1.人 工

      维修综合工 工日 0.634 115 126 6.97 79.88

2.材 料

  （1）计价材料

  （2）其他材料费

3.机 械

  （1）机上人工

  （2）燃油动力费



表-09-1 

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：励志楼 第 8 页  共 20 页

项目编码 01B002 项目名称 汽车运输建筑垃圾 计量单位 m3 综合单价 122.06

定额编号 定额项目名称 单位 数量

定额综合单价

人材机价差 其他风险费 合价
定额人工费

定额

材料费

定额施工机

具使用费
企业管理费 利润

一般风险

费用

1 2 3

4 5 6 7 8 9

10 11

12

费率

（%）

（1+3）

×(4)

费率

（%）

（1+3）

×(6)

费率

（%）

（1+3）

×(8)

1+2+3+5+7+9+

10+11

借JP0051
汽车运输建筑垃圾 运

距1km以内
10m3 0.1 40.26 0 15.62 18.51 10.34 8.45 4.72 0 0 6.21 0 77.16

借JP0052
汽车运输建筑垃圾 每

增加1km
10m3 1.9 0 0 32.09 18.51 5.94 8.45 2.71 0 0 4.14 0 44.9

合       计 40.26 0 47.71 - 16.28 - 7.43 - 0 10.35 0 122.06

人工、材料及机械名称 单位 数量 定额单价 市场单价 价差合计 市场合价 备注

1.人 工

      建筑综合工 工日 0.3501 115 127 4.2 44.46

2.材 料

  （1）计价材料

  （2）其他材料费

3.机 械

  （1）机上人工



表-09-1 

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：励志楼 第 9 页  共 20 页

      机上人工 工日 0.1175 120 131 1.29 15.39

  （2）燃油动力费

      柴油 kg 3.7561 5.64 6.93 4.85 26.03



表-09-1 

分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：励志楼 第 10 页  共 20 页

项目编码 010503004001 项目名称 圈梁 计量单位 m3 综合单价 961.96

定额编号 定额项目名称 单位 数量

定额综合单价

人材机价差 其他风险费 合价
定额人工费

定额

材料费

定额施工机

具使用费
企业管理费 利润

一般风险

费用

1 2 3

4 5 6 7 8 9

10 11

12

费率

（%）

（1+3）

×(4)

费率

（%）

（1+3）

×(6)

费率

（%）

（1+3）

×(8)

1+2+3+5+7+9+

10+11

AE0214 预制混凝土梁 过梁 10m3 0.1 116.61 271.05 31.49 24.1 35.69 12.92 19.13 1.5 2.22 94.88 0 571.07

AE0254 预制混凝土模板 过梁 10m3 0.1 165.12 85.78 0.25 24.1 39.86 12.92 21.37 1.5 2.48 24.07 0 338.93

借DC0432 人力运输 运距20m  � 10m3 0.1 35.09 0 0 24.1 8.46 12.92 4.53 1.5 0.53 3.36 0 51.96

合       计 316.82 356.83 31.74 - 84 - 45.03 - 5.23 122.31 0 961.96

人工、材料及机械名称 单位 数量 定额单价 市场单价 价差合计 市场合价 备注

1.人 工

      混凝土综合工 工日 1.014 115 126 11.15 127.76

      模板综合工 工日 1.376 120 131 15.14 180.26

      市政综合工 工日 0.3051 115 126 3.36 38.44

2.材 料
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  （1）计价材料

      水泥32.5R kg 447.43 0.31 0.34 13.42 152.13

      特细砂 t 0.4323 63.11 171 46.64 73.92

      水 m3 1.4089 4.42 4.42 0 6.23

      木材锯材 m3 0.044 1547.01 1750 8.93 77

      碎石5~31.5 t 1.419 67.96 83 21.34 117.78

      特细砂塑性混凝土(坍落度10~30mm)碎石公称粒级:5~31.5mm C25 m3 1.01 260.69 341.28 81.4 344.69

  （2）其他材料费

      其他材料费 元 — — 1 — 20.11

3.机 械

  （1）机上人工

      机上人工 工日 0.1721 120 131 1.89 22.55

  （2）燃油动力费

      电 kW·h 3.6036 0.7 0.7 0 2.52

      柴油 kg 0.3401 5.64 6.93 0.44 2.36
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项目编码 010515001001 项目名称 现浇构件钢筋 计量单位 t 综合单价 4913.73

定额编号 定额项目名称 单位 数量

定额综合单价

人材机价差 其他风险费 合价
定额人工费

定额

材料费

定额施工机

具使用费
企业管理费 利润

一般风险

费用

1 2 3

4 5 6 7 8 9

10 11

12

费率

（%）

（1+3）

×(4)

费率

（%）

（1+3）

×(6)

费率

（%）

（1+3）

×(8)

1+2+3+5+7+9+

10+11

AE0177
现浇钢筋 钢筋直径 φ

10mm以内
t 0.2149 238.84 647.89 4.84 24.1 58.73 12.92 31.48 1.5 3.66 68.42 0 1053.86

AE0178
现浇钢筋 钢筋直径 φ

10mm以上
t 0.7884 632.91 2428.03 41.86 24.1 162.62 12.92 87.18 1.5 10.12 91.85 0 3454.57

借DC0442 成型钢筋 运距50m  � t 1 273.7 0 0 24.1 65.96 12.92 35.36 1.5 4.11 26.18 0 405.31

合       计 1145.45 3075.92 46.7 - 287.31 - 154.03 - 17.88 186.45 0 4913.74

人工、材料及机械名称 单位 数量 定额单价 市场单价 价差合计 市场合价 备注

1.人 工

      钢筋综合工 工日 7.2646 120 131 79.91 951.66

      市政综合工 工日 2.38 115 126 26.18 299.88

2.材 料

  （1）计价材料
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      低碳钢焊条综合 kg 3.6266 4.19 4.19 0 15.2

      水 m3 0.1003 4.42 4.42 0 0.44

      钢筋Ф10以内 t 0.2214 2905.98 3116.15 46.53 689.92

      钢筋Ф10以外 t 0.812 2960 3001.66 33.83 2437.35

  （2）其他材料费

      其他材料费 元 — — 1 — 13.32

3.机 械

  （1）机上人工

  （2）燃油动力费

      电 kW·h 41.2258 0.7 0.7 0 28.86
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项目编码 010901001001 项目名称 瓦屋面 计量单位 m2 综合单价 52.92

定额编号 定额项目名称 单位 数量

定额综合单价

人材机价差 其他风险费 合价
定额人工费

定额

材料费

定额施工机

具使用费
企业管理费 利润

一般风险

费用

1 2 3

4 5 6 7 8 9

10 11

12

费率

（%）

（1+3）

×(4)

费率

（%）

（1+3）

×(6)

费率

（%）

（1+3）

×(8)

1+2+3+5+7+9+

10+11

AJ0001 换 玻璃钢瓦 钢檩上 100m2 0.01 8.93 13.1 0 24.1 2.15 12.92 1.15 1.5 0.13 27.3 0 52.76

借DC0432 人力运输 运距20m  � 10m3 0.0003 0.11 0 0 24.1 0.03 12.92 0.01 1.5 0 0.01 0 0.16

合       计 9.03 13.1 0 - 2.18 - 1.17 - 0.14 27.31 0 52.92

人工、材料及机械名称 单位 数量 定额单价 市场单价 价差合计 市场合价 备注

1.人 工

      抹灰综合工 工日 0.0714 125 135 0.71 9.64

      市政综合工 工日 0.0009 115 126 0.01 0.11

2.材 料

  （1）计价材料

      玻璃钢脊瓦 块 0 11.11 11.11 0 0
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      树脂瓦总宽1.05m 块 1.113 11.11 35 26.59 38.96

  （2）其他材料费

      其他材料费 元 — — 1 — 0.73

3.机 械

  （1）机上人工

  （2）燃油动力费
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项目编码 010606002001 项目名称 钢檩条 计量单位 t 综合单价 7744.74

定额编号 定额项目名称 单位 数量

定额综合单价

人材机价差 其他风险费 合价
定额人工费

定额

材料费

定额施工机

具使用费
企业管理费 利润

一般风险

费用

1 2 3

4 5 6 7 8 9

10 11

12

费率

（%）

（1+3）

×(4)

费率

（%）

（1+3）

×(6)

费率

（%）

（1+3）

×(8)

1+2+3+5+7+9+

10+11

AF0062 钢檩条 C、Z型钢 制作 t 0.7478 405.59 2412.18 58.21 24.1 111.78 12.92 59.92 1.5 6.96 1689.72 0 4744.35

AF0061
钢檩条 圆(方)钢管 制

作
t 0.2522 144.99 891.21 69.18 24.1 51.61 12.92 27.67 1.5 3.21 348.4 0 1536.27

AF0064 钢檩条 安装 t 1 208.8 169.24 193.55 24.1 96.97 12.92 51.98 1.5 6.04 50.52 0 777.1

AF0110 换
螺栓安装 高强螺栓 �

换为【镀锌螺栓】
10套 6.7604 141.97 34.07 0 24.1 34.21 12.92 18.34 1.5 2.13 50.97 0 281.71

借DC0442 成型钢筋 运距50m  � t 1 273.7 0 0 24.1 65.96 12.92 35.36 1.5 4.11 26.18 0 405.31

合       计 1175.04 3506.7 320.94 - 360.53 - 193.28 - 22.44 2165.8 0 7744.74

人工、材料及机械名称 单位 数量 定额单价 市场单价 价差合计 市场合价 备注

1.人 工

      金属制安综合工 工日 7.5112 120 131 82.62 983.97
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      市政综合工 工日 2.38 115 126 26.18 299.88

2.材 料

  （1）计价材料

      六角螺栓综合 kg 10.1289 5.4 6.81 14.28 68.98

      低合金钢焊条E43系列 kg 11.1615 5.98 7.87 21.1 87.84

      钢材镀锌钢管Q335.B t 0.8076 2957.26 5000 1649.72 4038

      钢材镀锌钢管Q235B t 0.2724 2957.26 4106.19 312.97 1118.53

      镀锌螺栓M12.4.8级 个 68.9561 0.34 0.89 37.93 61.37

      木材锯材 m3 0.014 1547.01 1750 2.84 24.5

      环氧富锌底漆 kg 2.12 24.36 23.74 -1.31 50.33

  （2）其他材料费

      其他材料费 元 — — 1 — 84.05

      其他材料费 元 — — 1 — 10.61

3.机 械

  （1）机上人工
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      机上人工 工日 0.8909 120 131 9.8 116.71

  （2）燃油动力费

      电 kW·h 62.1 0.7 0.7 0 43.47

      柴油 kg 7.4899 5.64 6.93 9.66 51.91
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项目编码 030507008001 项目名称 监控摄像设备 计量单位 台 综合单价 632.02

定额编号 定额项目名称 单位 数量

定额综合单价

人材机价差 其他风险费 合价
定额人工费

定额

材料费

定额施工机

具使用费
企业管理费 利润

一般风险

费用

1 2 3

4 5 6 7 8 9

10 11

12

费率

（%）

（1+3）

×(4)

费率

（%）

（1+3）

×(6)

费率

（%）

（1+3）

×(8)

1+2+3+5+7+9+

10+11

借CE0826
监控摄像设备 红外光

源摄像机
台 1 182.39 4.53 2.48 32.53 60.14 26.36 48.73 2.8 5.18 14.86 0 316.78

借CE0840
监控摄像设备 摄像机

支架 壁式
套 1 52.11 26.34 0 32.53 16.95 26.36 13.74 2.8 1.46 4.25 0 114.85

借CE0826 换

监控摄像设备 红外光

源摄像机 �人工*0.5,

材料*0,机械*0.5

台 1 91.2 0 1.24 32.53 30.07 26.36 24.37 2.8 2.59 7.43 0 156.13

借CE0840 换

监控摄像设备 摄像机

支架 壁式 �人工*0.5,

材料*0,机械*0.5

套 1 26.06 0 0 32.53 8.48 26.36 6.87 2.8 0.73 2.12 0 44.26

合       计 351.76 30.87 3.72 - 115.64 - 93.7 - 9.95 28.66 0 632.02

人工、材料及机械名称 单位 数量 定额单价 市场单价 价差合计 市场合价 备注

1.人 工

      人工费调整 元 0.01 1 1 0 0.01
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      智能化综合工 工日 2.6055 135 146 28.66 380.4

2.材 料

  （1）计价材料

  （2）其他材料费

      其他材料费 元 — — 1 — 30.87

3.机 械

  （1）机上人工

  （2）燃油动力费



表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：励志楼 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元）

1 规费

专业工程规费（人+机）+机械（爆破）土石方

规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费

（人）*0.082/费率

10.32 7187.93

2 税金 2.1 + 2.2 + 2.3 17936.94

2.1 增值税
分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规

费-甲供材料费
9 16306.31

2.2 附加税 增值税 10 1630.63

2.3 环境保护税 按实计算

合计 25124.87
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序号 编码 项目名称 项目特征及主要工程内容 单位 数量 综合单价 综合合价

1 011610001001 木窗拆除

[项目特征]

1.室内高度:3.6m

2.门窗洞口尺寸:1.8m*1.5m、

2.1m*1.5m

3.场内运距:综合考虑

[工作内容]

1.拆除

2.控制扬尘

3.清理

4.场内运输

m2 118.8 4.09 485.89

借JA0075 木门窗拆除 10m2 11.88 40.92 486.13

2 011610002001 铁皮门拆除

[项目特征]

1.室内高度:3.6m

2.门窗洞口尺寸:2.1m*0.9m

3.场内运距:综合考虑

[工作内容]

1.拆除

2.控制扬尘

3.清理

4.场内运输

m2 37.8 20.01 756.38

借JA0080 钢门窗拆除 10m2 3.78 200.12 756.45

3 01B001 天棚吊顶拆除

[项目特征]

1.名称:天棚吊顶拆除

2.龙骨规格型号:按设计要求

[工作内容]

1.拆除2.控制扬尘3.清理4.场内

运输

m2 252.25 5.04 1271.34

借JA0280
天棚吊顶拆除 木龙

骨
10m2 25.225 50.42 1271.84

4 011602002001 楼梯拆除

[项目特征]

1.构件名称:楼梯

2.拆除构件的厚度或规格尺寸:

按设计要求120mm

3.场内运距:综合考虑

[工作内容]

1.拆除

2.控制扬尘

3.清理

4.场内运输

m3 4.06 106.69 433.16

借JA0006 砖台阶 拆除 m3 4.06 106.69 433.16

5 011601001001 墙砌体拆除

[项目特征]

1.砌体名称:墙拆除

2.砌体材质:砖

3.拆除高度:3.6m

4.拆除砌体的截面尺寸:0.24m

5.场内运距:综合考虑

[工作内容]

1.拆除

2.控制扬尘

3.清理

4.场内运输

m3 271.26 43.29 11742.85

借JA0003
墙、柱拆除 空心砖

、空心砌块、多孔砖
m3 271.26 43.29 11742.85
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序号 编码 项目名称 项目特征及主要工程内容 单位 数量 综合单价 综合合价

6 011602002002 钢筋混凝土楼板拆除

[项目特征]

1.构件名称:现浇钢筋混凝土楼

板拆除

2.拆除构件的厚度或规格尺寸:

按设计要求120mm

3.场内运距:综合考虑

[工作内容]

1.拆除

2.控制扬尘

3.清理

4.场内运输

m3 30.27 211.29 6395.75

借JA0022
钢筋混凝土楼板拆除 

预制
m3 30.27 211.29 6395.75

7 011601001002 门头拆除

[项目特征]

1.砌体名称:砖砌体拆除

2.砌体材质:砖

3.拆除高度:4m

4.拆除砌体的截面尺寸:按设计

要有

[工作内容]

1.拆除

2.控制扬尘

3.清理

4.场内运输

m3 5.19 88.54 459.52

借JA0015 零星砌体拆除 m3 5.19 88.54 459.52

8 01B002 汽车运输建筑垃圾

[项目特征]

1.名称:运输建筑垃圾

2.运距:20公里

[工作内容]

1.弃渣运输

m3 343.17 122.06 41887.33

借JP0051
汽车运输建筑垃圾 

运距1km以内
10m3 34.317 771.58 26478.31

借JP0052
汽车运输建筑垃圾 

每增加1km
10m3 652.023 23.63 15407.3

9 010503004001 圈梁

[项目特征]

1.混凝土种类:预制混凝土

2.混凝土强度等级:C25

3.人力转运:20m

[工作内容]

1.模板及支架(撑)制作、安装、

拆除、堆放、运输及清理模内杂

物、刷隔离剂等

2.混凝土制作、运输、浇筑、振

捣、养护

m3 11.62 961.96 11177.98

AE0214 预制混凝土梁 过梁 10m3 1.162 5710.69 6635.82

AE0254
预制混凝土模板 过

梁
10m3 1.162 3389.27 3938.33

借DC0432
人力运输 运距20m  

�
10m3 1.162 519.58 603.75
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10 010515001001 现浇构件钢筋

[项目特征]

1.钢筋种类、规格:按设计图综

合考虑

2.人力二次转运:20m

[工作内容]

1.钢筋制作、运输

2.钢筋安装

3.焊接(绑扎)

t 1.205 4913.73 5921.04

AE0177
现浇钢筋 钢筋直径 

φ10mm以内
t 0.259 4903.07 1269.9

AE0178
现浇钢筋 钢筋直径 

φ10mm以上
t 0.95 4381.85 4162.76

借DC0442
成型钢筋 运距50m  

�
t 1.205 405.31 488.4

11 010901001001 瓦屋面

[项目特征]

1.瓦品种、规格:超强聚酯瓦

（小瓦楞），峰高3.0cm，峰间

距16cm，有效宽度96cm，总宽

1.05m

2.人力二次转运:20m

[工作内容]

1.砂浆制作、运输、摊铺、养护

2.安瓦、作瓦脊

m2 473.52 52.92 25058.68

AJ0001换 玻璃钢瓦 钢檩上 100m2 4.7352 5276.41 24984.86

借DC0432
人力运输 运距20m  

�
10m3 0.1421 519.58 73.83

12 010606002001 钢檩条

[项目特征]

1.钢材品种、规格:热镀锌

Q235.B、Q335.B

2.构件类型:钢檩条

3.单根质量:按设计要求

4.安装高度:按设计要求

5.螺栓种类:镀锌螺栓

6.人力二次转运:20m

[工作内容]

1.制作

2.运输

3.拼装

4.安装

5.探伤

6.油漆

t 7.041 7744.74 54530.71

AF0062
钢檩条 C、Z型钢 制

作
t 5.265 6344.73 33405

AF0061
钢檩条 圆(方)钢管 

制作
t 1.776 6090.6 10816.91

AF0064 钢檩条 安装 t 7.041 777.1 5471.56

AF0110换
螺栓安装 高强螺栓 

�换为【镀锌螺栓】
10套 47.6 41.67 1983.49

借DC0442
成型钢筋 运距50m  

�
t 7.041 405.31 2853.79
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13 030507008001 监控摄像设备

[项目特征]

1.名称:监控摄像头

2.型号:按设计要求

3.安装方式:壁装

[工作内容]

1.本体拆除

2.本体利旧安装

3.单体调试

台 4 632.02 2528.08

借CE0826
监控摄像设备 红外

光源摄像机
台 4 316.78 1267.12

借CE0840
监控摄像设备 摄像

机支架 壁式
套 4 114.85 459.4

借CE0826换

监控摄像设备 红外

光源摄像机 �人工

*0.5,材料*0,机械

*0.5

台 4 156.13 624.52

借CE0840换

监控摄像设备 摄像

机支架 壁式 �人工

*0.5,材料*0,机械

*0.5

套 4 44.26 177.04
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序号 编码 材料名称 规格 单位 数量 预算价(元) 市场价(元) 价差(元) 价差合计(元) 备注

1 000300010 建筑综合工 工日 120.1438 115 127 12 1441.73

2 000300060 模板综合工 工日 15.9891 120 131 11 175.88

3 000300070 钢筋综合工 工日 8.7538 120 131 11 96.29

4 000300080 混凝土综合工 工日 11.7827 115 126 11 129.61

5 000300110 抹灰综合工 工日 33.8093 125 135 10 338.09

6
000300160

@1
金属制安综合工 工日 52.8861 120 131 11 581.75

7 000300180 维修综合工 工日 154.2851 115 126 11 1697.14

8 000500060 智能化综合工 工日 10.422 135 146 11 114.64

9 000700010 市政综合工 工日 23.6043 115 126 11 259.65

10
010000120

@1
钢材镀锌钢管 Q335.B t 5.6862 2957.26 5000 2042.74 11615.43

11
010000120

@2
钢材镀锌钢管 Q235B t 1.9181 2957.26 4106.19 1148.93 2203.76

12 010100300 钢筋
Ф10以

内
t 0.2668 2905.98 3116.15 210.17 56.07

13 010100315 钢筋
Ф10以

外
t 0.9785 2960 3001.66 41.66 40.76

14 030104300 六角螺栓综合 kg 71.3175 5.4 6.81 1.41 100.56

15
030115200

@1
镀锌螺栓

M12.4.8

级
个 485.52 0.34 0.89 0.55 267.04

16 031350820
低合金钢焊条E43系

列
kg 78.5881 5.98 7.87 1.89 148.53

17 040100015 水泥 32.5R kg 5199.137 0.31 0.34 0.03 155.97

18 040300760 特细砂 t 5.0231 63.11 171 107.89 541.94

19 040500207 碎石 5~31.5 t 16.4894 67.96 83 15.04 248

20
041700330

@1
树脂瓦

总宽

1.05m
块 527.0278 11.11 35 23.89 12590.69

21 050303800 木材 锯材 m3 0.5113 1547.01 1750 202.99 103.79

22
050303800

@1
木材 锯材 m3 0.0986 1547.01 1750 202.99 20.01

23 130102100 环氧富锌 底漆 kg 14.9269 24.36 23.74 -0.62 -9.25

24 CY 柴油 kg 1345.676 5.64 6.93 1.29 1735.92

25 JSRG 机上人工 工日 48.6015 120 131 11 534.62

合   计 35188.62


