
垫江第十中学校校园消防管网及厕所
维修工程 工程

封-2

招标控制价

招标控制价(小写)： 411713.37

(大写)：  肆拾壹万壹仟柒佰壹拾叁元叁角柒分

其中:安全文明施工费用(小写): 17185.63

(大写)： 壹万柒仟壹佰捌拾伍元陆角叁分

招  标  人：
工程造价
咨 询 人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖) (签字或盖章)

编  制  人： 审  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

时 间：       年   月   日



表-02

建设项目招标控制价汇总表

工程名称：垫江第十中学校校园消防管网
及厕所维修工程 第 1 页 共 1 页

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

序号 单项工程名称 金 额
(元)

其    中

暂估价
(元)

安全文明
施工费
(元)

规 费
(元)

1 A栋教学楼 203657.47 8270.20 9282.59

2 C栋教学楼 191082.73 8240.90 9237.49

3 运动场厕所 16973.17 674.53 637.51

合 计 411713.37 17185.63 19157.59



表— 03

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：A栋教学楼 第 1 页 共 1 页

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

序号 单位工程名称 金 额
（元）

其  中

暂估价
（元）

安全文明
施工费
（元）

规 费
（元）

1 装饰工程 149292.95 5607.15 7003.95

2 安装工程 54364.52 2663.05 2278.64

合    计 203657.47 8270.20 9282.59



封-2

装饰工程 工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 149,292.95

(大写):壹拾肆万玖仟贰佰玖拾贰元玖角伍分

其中:安全文明施工费(小写): 5607.15

(大写):伍仟陆佰零柒元壹角伍分

招  标  人：
工程造价
咨 询 人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代理人
  或其授权人：

法定代理人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

时间：       年   月   日



表-04

单位工程招标控制价汇总表
工程名称：装饰工程 第  1  页  共  1  页

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 
    2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程费 118354.71

1.1 拆除部分 7652.91

1.2 装饰工程 110701.8

2 措施项目费 10485.7

2.1 其中：安全文明施工费 5607.15

3 其他项目费

4 规费 7003.95 －

5 税金 13448.59 －

投标报价合计=1+2+3+4+5 149,292.95



表-08

措施项目汇总表

工程名称：装饰工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称

金额(元)

合价 其中：暂估价

1 施工技术措施项目 317.25

2 施工组织措施项目 10168.45

2.1 其中：安全文明施工费 5607.15

2.2 建设工程竣工档案编制费 565.08

措施项目费合计=1+2 10485.7



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 第  1  页  共  10  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

拆除部分

1 011605001001 地砖拆除

[项目特征]
1.拆除的基层类型:综合考虑
2.饰面材料种类及厚度:拆除块料地面至
结构层
3.场内运距:由投标人根据现场情况综合
考虑
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

m2 260.29 9.3 2420.7

2 011605002001 墙砖拆除

[项目特征]
1.拆除的基层类型:综合考虑
2.饰面材料种类及厚度:拆除块料面层至
结构层
3.场内运距:由投标人根据现场情况综合
考虑
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

m2 366.65 5.77 2115.57

本页小计 4536.27



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 第  2  页  共  10  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

3 011606003001 天棚面龙骨及饰面拆除

[项目特征]
1.龙骨及饰面种类:综合考虑
2.其他:包含附着物
3.场内运距:由投标人根据现场情况综合
考虑
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

m2 187.85 5.52 1036.93

4 011608002001 铲除涂料面

[项目特征]
1.铲除部位名称:详见设计图纸
2.铲除部位的截面尺寸:综合考虑
3.场内运距:由投标人根据现场情况综合
考虑
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

m2 187.75 1.2 225.3

5 011610002001 金属门窗拆除

[项目特征]
1.室内高度:详见设计图
2.门窗洞口尺寸:详见设计图
3.场内运距:由投标人根据现场情况综合
考虑
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

m2 32.4 17.05 552.42

本页小计 1814.65



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 第  3  页  共  10  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

6 010103002001 余方弃置

[项目特征]
1.废弃料品种:场内土石方及建渣等
2.运距:由投标人根据现场情况综合考虑
。
3.其他:包含渣场费、及一切相关费用
[工作内容]
1.余方点装料运输至弃置点

m3 32.97 39.49 1301.99

装饰工程

1 010103001001 蹲位回填

[项目特征]
1.填方材料品种:300厚建渣混合1:2.5水
泥砂浆回填层
2.填方来源、运距:由投标人根据现场情
况综合考虑
[工作内容]
1.运输
2.回填
3.压实

m3 9.51 28.61 272.08

2 010802002001 隔断铁门

[项目特征]
1.门材质:和原有门一至材质及五金件
2.门框或扇外围尺寸:750*1000mm
[工作内容]
1.门安装
2.五金安装

m2 7.5 209.46 1570.95

3 010903002001 墙面涂膜防水

[项目特征]
1.防水膜品种:聚合物高分子防水(1.5厚
)做1.2米高
2.涂膜厚度、遍数:涂料一遍
[工作内容]
1.基层处理
2.刷基层处理剂
3.铺布、喷涂防水层

m2 227.75 35.25 8028.19

本页小计 11173.21



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 第  4  页  共  10  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

4 010904002001 楼(地)面涂膜防水

[项目特征]
1.防水膜品种:1.5厚JS－II型水泥基防
水涂料
2.涂膜厚度、遍数:防水涂料两道（用量
不应小于1.5kg/m2/）四周沿墙上翻250
，遇门口时水平扫出门口500（一布四涂
[工作内容]
1.基层处理
2.刷基层处理剂
3.铺布、喷涂防水层

m2 279 42.14 11757.06

5 011102003001 600*600mm地砖

[项目特征]
1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水
泥砂浆找平层兼找坡层(1%坡度向排水沟
)
2.保护层厚度、砂浆配合比:20厚聚合物
水泥防水砂浆保护层
3.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:2干
硬性水泥砂浆粘合层，上洒1～2厚干水
泥，清水适量无纺布隔离层
4.面层材料品种、规格、颜色:8厚600*6
00mm白色地砖
5.嵌缝材料种类:水泥浆擦缝
6.铺装位置:厕所过道
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.面层铺设、磨边
4.嵌缝
5.刷防护材料
6.酸洗、打蜡
7.材料运输

m2 91.3 107.45 9810.19

本页小计 21567.25



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 第  5  页  共  10  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

6 011102003002 300*300mm地砖

[项目特征]
1.垫层厚度、砂浆配合比:80厚C20细石
混凝土垫层
2.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水
泥砂浆找平层兼找坡层(1%坡度向排水口
）
3.保护层厚度、砂浆配合比:)20厚聚合
物水泥防水砂浆保护层
4.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:2干
硬性水泥砂浆粘合层，上洒1～2厚干水
泥，清水适量无纺布隔离层
5.面层材料品种、规格、颜色:8厚300*3
00mm 白色地砖地砖面层
6.嵌缝材料种类:水泥浆擦缝
7.铺装位置:厕所蹲位
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.面层铺设、磨边
4.嵌缝
5.刷防护材料
6.酸洗、打蜡
7.材料运输

m2 31.7 135.01 4279.82

本页小计 4279.82



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 第  6  页  共  10  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

7 011102003003 800*800mm地砖

[项目特征]
1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水
泥砂浆找平层兼找坡层(1%坡度向排水沟
)
2.保护层厚度、砂浆配合比:20厚聚合物
水泥防水砂浆保护层
3.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:2干
硬性水泥砂浆粘合层，上洒1～2厚干水
泥，清水适量无纺布隔离层
4.面层材料品种、规格、颜色:8厚800*8
00mm灰色水磨石地砖面层
5.嵌缝材料种类:水泥浆擦缝
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.面层铺设、磨边
4.嵌缝
5.刷防护材料
6.酸洗、打蜡
7.材料运输

m2 138 116.19 16034.22

本页小计 16034.22



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 第  7  页  共  10  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

8 011204003001 600*300墙砖

[项目特征]
1.墙体类型:砖墙
2.结合层厚度、砂浆配合比:5厚1：2建
筑胶水泥砂浆粘结层
3.保护层厚度、砂浆配合比:5厚聚合物
水泥复合防水砂浆
4.找平层厚度、砂浆配合比:9厚1：2.5
水泥砂浆分层压实抹平
5.基层厚度、砂浆配合比:9厚1:1:6水泥
石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道3厚外加
剂专用砂浆打底刮糙或专用界面剂一道
甩毛
6.面层材料品种、规格、颜色:满贴8厚6
00*300白色带纹理面砖至吊顶上100（贴
前墙砖充分浸湿）
7.缝宽、嵌缝材料种类:白水泥擦缝
8.工程量为暂估量，结算根据实际施工
量结算。
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.粘结层铺贴
4.面层安装
5.嵌缝
6.刷防护材料
7.磨光、酸洗、打蜡

m2 260 109.36 28433.6

本页小计 28433.6



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 第  8  页  共  10  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

9 011406001001 墙面乳胶漆

[项目特征]
1.基层类型:砖墙抹灰面
2.腻子种类:防水腻子
3.刮腻子遍数:2遍
4.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆1底2面
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷防护材料、油漆

m2 294 26.09 7670.46

10 011210005001 卫生间隔断

[项目特征]
1.隔断材料品种、规格、颜色:25mm抗倍
特隔断
2.配件品种、规格:不锈钢配件
[工作内容]
1.隔断运输、安装
2.嵌缝、塞口

m2 9.18 167.47 1537.37

本页小计 9207.83



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 第  9  页  共  10  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

11 011302001001 铝扣板吊顶（600*600mm
）

[项目特征]
1.吊顶形式、吊杆规格、高度:%%C6吊环
,双向吊点,
中距900-1200(膨胀螺栓固定)
2.龙骨材料种类、规格、中距:承载主龙
骨(50C型龙骨,中距900-1200)、承载次
龙骨(98三角龙骨,中距900-1200)
3.面层材料品种、规格:600*600*0.8厚
暖白色铝扣板
4.压条材料种类、规格:L30X30X0.8铝合
金收边条
[工作内容]
1.基层清理、吊杆安装
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
5.嵌缝
6.刷防护材料

m2 187.85 90.01 16908.38

12 011401002001 金属门油漆

[项目特征]
1.门代号及洞口尺寸:750x1000mm
2.油漆品种、刷漆遍数:蹲位隔断铁门除
锈，刷防腐漆
[工作内容]
1.除锈、基层清理
2.刮腻子
3.刷防护材料，油漆

m2 37.5 25.96 973.5

13 010807003001 金属百叶窗

[项目特征]
1.窗代号及洞口尺寸:1800mm*1800mm
2.框、扇材质:成品金属百叶窗
[工作内容]
1.窗安装
2.五金安装

m2 32.4 105.74 3425.98

本页小计 21307.86



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 第  10  页  共  10  页

合   计 118354.71



表-09

施工技术措施项目清单计价表
工程名称：装饰工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

一 施工技术措施项目 317.25

1 011701003001 里脚手架

[项目特征]
1.搭设方式:综合考虑
[工作内容]
1.场内、场外材料搬运
2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台
3.安全网的铺设
4.拆除脚手架后材料的堆放

m2 51.67 6.14 317.25

本页小计 317.25

合   计 317.25



表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：装饰工程 第  1  页  共  2  页

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
    2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，只填写“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工
    方案出处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算
基础

费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额
(元)

备注

1 011707B16001 组织措施费

(分部分项人工费+
技术措施人工费-
机械（爆破）土石
方人工费-机械（
爆破）土石方技术
措施人工费-人工
土石方人工费-人
工土石方技术措施
人工费)+(机械（
爆破）土石方人工
费+机械（爆破）
土石方机械费+机
械（爆破）土石方
技术措施人工费+
机械（爆破）土石
方技术措施机械费
)*0.048/费率+(人
工土石方人工费+
人工土石方技术措
施人工费)*0.0222
/费率

8.63 3996.22

2 011707001001 安全文明施工费

分部分项人工费+
人工价差_预算+技
术措施人工费+技
术措施人工价差_
预算

11.22 5607.15

3 011707B15001 建设工程竣工档案编制
费

(分部分项人工费+
技术措施人工费-
机械（爆破）土石
方人工费-机械（
爆破）土石方技术
措施人工费-人工
土石方人工费-人
工土石方技术措施
人工费)+(机械（
爆破）土石方人工
费+机械（爆破）
土石方机械费+机
械（爆破）土石方
技术措施人工费+
机械（爆破）土石
方技术措施机械费
)*0.002/费率+(人
工土石方人工费+
人工土石方技术措
施人工费)*0.0019
/费率

1.23 565.08



表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：装饰工程 第  2  页  共  2  页

合    计 10168.45



表-11

其他项目清单计价汇总表

工程名称：装饰工程 第  1  页  共  1  页

注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

序号 项目名称 计量单位 金额(元) 备注

1 暂列金额 项 明细详见
表-11-1

2 暂估价 项

2.1 材料(工程设备)暂估价 项 -- 明细详见
表-11-2

2.2 专业工程暂估价 项 明细详见
表-11-3

3 计日工 项 明细详见
表-11-4

4 总承包服务费 项 明细详见
表-11-5

5 索赔与现场签证 项 明细详见
表-11-6

合    计 0



表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：装饰工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元）

1 规费
专业工程规费（人）+机械（爆破）土石
方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石
方规费（人）*0.082/费率

15.13 7003.95

2 税金 2.1 + 2.2 + 2.3 13448.59

2.1 增值税 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费
+规费-甲供材料费 9 12225.99

2.2 附加税 增值税 10 1222.6

2.3 环境保护税 按实计算

合计 20452.54



封-2

安装工程 工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 54,364.52

(大写):伍万肆仟叁佰陆拾肆元伍角贰分

其中:安全文明施工费(小写): 2663.05

(大写):贰仟陆佰陆拾叁元零伍分

招  标  人：
工程造价
咨 询 人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代理人
  或其授权人：

法定代理人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

时间：       年   月   日



表-04

单位工程招标控制价汇总表
工程名称：安装工程 第  1  页  共  1  页

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 
    2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程费 42776.49

1.1 A栋教学楼安装 42776.49

2 措施项目费 4412.13

2.1 其中：安全文明施工费 2663.05

3 其他项目费

4 规费 2278.64 －

5 税金 4897.26 －

投标报价合计=1+2+3+4+5 54,364.52



表-08

措施项目汇总表

工程名称：安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称

金额(元)

合价 其中：暂估价

1 施工技术措施项目

2 施工组织措施项目 4412.13

2.1 其中：安全文明施工费 2663.05

2.2 建设工程竣工档案编制费 255.16

措施项目费合计=1+2 4412.13



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 第  1  页  共  7  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

A栋教学楼安装

1 011612001001 管道拆除

[项目特征]
1.管道种类、材质:综合考虑
2.管道上的附着物种类:包含附着物拆除
（阀门、水表水龙头等）
3.场内运距:由投标人根据现场情况综合
考虑
4.其他:拆除管道后必须立即可靠封堵
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

m 466.55 6.28 2929.93

2 011612002001 单柱台盆拆除

[项目特征]
1.卫生洁具种类:单柱台盆拆除
2.场内运距:由投标人根据现场情况综合
考虑
3.其它:包含其他附件拆除
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

个 15 26.26 393.9

本页小计 3323.83



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 第  2  页  共  7  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

3 011612002002 蹲便器拆除

[项目特征]
1.卫生洁具种类:蹲便器拆除
2.其它:包含其他附件拆除
3.场内运距:由投标人根据现场情况综合
考虑
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

个 60 18.86 1131.6

4 011612002003 小便器拆除（利旧）

[项目特征]
1.卫生洁具种类:蹲便器拆除
2.其它:包含其他附件拆除
3.场内运距:由投标人根据现场情况综合
考虑
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

个 25 7.41 185.25

5 010101003001 挖沟槽土方

[项目特征]
1.土壤类别:综合考虑
2.开挖方式:人工
3.挖土深度:根据现场排水要求
4.场内运距:由投标人根据现场情况综合
考虑
[工作内容]
1.排地表水
2.土方开挖
3.围护(挡土板)及拆除
4.基底钎探
5.场内运输

m3 1.07 63.07 67.48

本页小计 1384.33



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 第  3  页  共  7  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

6 010103001002 沟槽回填

[项目特征]
1.密实度要求:满足设计及规范要求
2.填方来源、运距:原土回填
[工作内容]
1.运输
2.回填
3.压实

m3 0.71 39.93 28.35

7 010404001001 砂垫层

[项目特征]
1.垫层材料种类、配合比、厚度:机制砂
垫层
[工作内容]
1.垫层材料的拌制
2.垫层铺设
3.材料运输

m3 0.36 193.09 69.51

8 031001006001 塑料管UPVC DN50

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:UPVC塑料排水管DN50
4.连接形式:粘接
5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计
及规范要求
6.其它:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.压力试验
5.吹扫、冲洗
6.警示带铺设

m 81.35 23.78 1934.5

本页小计 2032.36



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 第  4  页  共  7  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

9 031001006002 塑料管UPVC DN75

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:UPVC塑料排水管DN75
4.连接形式:粘接
5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计
及规范要求
6.其它:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.阻火圈安装
5.压力试验
6.吹扫、冲洗
7.警示带铺设

m 35.5 36.72 1303.56

10 031001006003 塑料管UPVC DN110

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:UPVC塑料排水管DN110
4.连接形式:粘接
5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计
及规范要求
6.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.压力试验
5.吹扫、冲洗
6.警示带铺设

m 34.65 52.31 1812.54

本页小计 3116.1



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 第  5  页  共  7  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

11 031001006004 塑料管UPVC DN160

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:UPVC塑料排水管DN160
4.连接形式:粘接
5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计
及规范要求
6.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.阻火圈安装
5.压力试验
6.吹扫、冲洗
7.警示带铺设

m 64.7 62.73 4058.63

12 031001006005 塑料管UPVC DN200

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:UPVC塑料排水管DN200
4.连接形式:粘接
5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计
及规范要求
6.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.阻火圈安装
5.压力试验
6.吹扫、冲洗
7.警示带铺设

m 23.4 98.35 2301.39

本页小计 6360.02



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 第  6  页  共  7  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

13 031004006001 蹲式大便器

[项目特征]
1.材质:蹲式大便器
2.规格、类型:蹲便器重力式冲洗水箱配
套进水阀、冲水按钮及排水阀
3.附件名称、数量:包含所有附件安装
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.器具安装
2.附件安装

组 60 307.03 18421.8

14 031004004001 洗手台

[项目特征]
1.材质:成品下凹式洗手台（陶瓷）
2.规格、类型:详见现场及设计要求
3.附件名称、数量:包含所有附件安装
4.其它:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.器具安装
2.附件安装

套 15 428.83 6432.45

15 031004014001 地漏 De110

[项目特征]
1.名称:地漏
2.材质:塑料地漏
3.规格型号:De110
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.安装

个 5 80.72 403.6

16 031004014002 地漏 DN50

[项目特征]
1.名称:地漏
2.材质:304不锈钢
3.规格型号:DN50
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.安装

个 15 43.01 645.15

本页小计 25903



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 第  7  页  共  7  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

17 031004014003 清扫口

[项目特征]
1.材质:304不锈钢
2.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.安装

个 15 13.99 209.85

18 031002003001 钢套管

[项目特征]
1.名称、类型:钢套管
2.规格:详设计
3.填料材质:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.制作
2.安装
3.除锈、刷油

个 10 44.7 447

本页小计 656.85

合   计 42776.49



表-09

施工技术措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

一 施工技术措施项目

本页小计

合   计



表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：安装工程 第  1  页  共  2  页

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
    2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，只填写“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工
    方案出处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算
基础

费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额
(元)

备注

1 031302B02001 组织措施费

(分部分项人工费+
技术措施人工费-
机械（爆破）土石
方人工费-机械（
爆破）土石方技术
措施人工费-人工
土石方人工费-人
工土石方技术措施
人工费)+(机械（
爆破）土石方人工
费+机械（爆破）
土石方机械费+机
械（爆破）土石方
技术措施人工费+
机械（爆破）土石
方技术措施机械费
)*0.048/费率+(人
工土石方人工费+
人工土石方技术措
施人工费)*0.0222
/费率

11.82 1493.92

2 031302001001 安全文明施工费

分部分项人工费+
人工价差_预算+技
术措施人工费+技
术措施人工价差_
预算

19.23 2663.05

3 031302B03001 建设工程竣工档案编制
费

(分部分项人工费+
技术措施人工费-
机械（爆破）土石
方人工费-机械（
爆破）土石方技术
措施人工费-人工
土石方人工费-人
工土石方技术措施
人工费)+(机械（
爆破）土石方人工
费+机械（爆破）
土石方机械费+机
械（爆破）土石方
技术措施人工费+
机械（爆破）土石
方技术措施机械费
)*0.002/费率+(人
工土石方人工费+
人工土石方技术措
施人工费)*0.0019
/费率

2.02 255.16



表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：安装工程 第  2  页  共  2  页

合    计 4412.13



表-11

其他项目清单计价汇总表

工程名称：安装工程 第  1  页  共  1  页

注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

序号 项目名称 计量单位 金额(元) 备注

1 暂列金额 项 明细详见
表-11-1

2 暂估价 项

2.1 材料(工程设备)暂估价 项 -- 明细详见
表-11-2

2.2 专业工程暂估价 项 明细详见
表-11-3

3 计日工 项 明细详见
表-11-4

4 总承包服务费 项 明细详见
表-11-5

5 索赔与现场签证 项 明细详见
表-11-6

合    计 0



表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：安装工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元）

1 规费
专业工程规费（人）+机械（爆破）土石
方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石
方规费（人）*0.082/费率

18 2278.64

2 税金 2.1 + 2.2 + 2.3 4897.26

2.1 增值税 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费
+规费-甲供材料费 9 4452.05

2.2 附加税 增值税 10 445.21

2.3 环境保护税 按实计算

合计 7175.9



表— 03

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：C栋教学楼 第 1 页 共 1 页

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

序号 单位工程名称 金 额
（元）

其  中

暂估价
（元）

安全文明
施工费
（元）

规 费
（元）

1 装饰工程 138292.42 5717.67 7071.49

2 安装工程 52790.31 2523.23 2166.00

合    计 191082.73 8240.90 9237.49



封-2

装饰工程 工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 138,292.42

(大写):壹拾叁万捌仟贰佰玖拾贰元肆角贰分

其中:安全文明施工费(小写): 5717.67

(大写):伍仟柒佰壹拾柒元陆角柒分

招  标  人：
工程造价
咨 询 人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代理人
  或其授权人：

法定代理人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

时间：       年   月   日



表-04

单位工程招标控制价汇总表
工程名称：装饰工程 第  1  页  共  1  页

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 
    2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程费 108096.19

1.1 A拆除部分 6703.92

1.2 装饰部分 101392.27

2 措施项目费 10667.1

2.1 其中：安全文明施工费 5717.67

3 其他项目费

4 规费 7071.49 －

5 税金 12457.64 －

投标报价合计=1+2+3+4+5 138,292.42



表-08

措施项目汇总表

工程名称：装饰工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称

金额(元)

合价 其中：暂估价

1 施工技术措施项目 349.49

2 施工组织措施项目 10317.61

2.1 其中：安全文明施工费 5717.67

2.2 建设工程竣工档案编制费 573.51

措施项目费合计=1+2 10667.1



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 第  1  页  共  8  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

A 拆除部分

1 011605001002 地砖拆除

[项目特征]
1.拆除的基层类型:综合考虑
2.饰面材料种类及厚度:拆除块料地面至
结构层
3.场内运距:由投标人根据现场情况综合
考虑
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

m2 250.7 9.3 2331.51

2 011605002002 墙砖拆除

[项目特征]
1.拆除的基层类型:综合考虑
2.饰面材料种类及厚度:拆除块料面层至
结构层
3.场内运距:由投标人根据现场情况综合
考虑
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

m2 603.8 5.77 3483.93

本页小计 5815.44



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 第  2  页  共  8  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

3 011608002002 铲除涂料面

[项目特征]
1.铲除部位名称:详见设计图纸
2.铲除部位的截面尺寸:综合考虑
3.场内运距:由投标人根据现场情况综合
考虑
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

m2 280.05 1.2 336.06

4 011610002002 金属门窗拆除

[项目特征]
1.室内高度:详见设计图
2.门窗洞口尺寸:详见设计图
3.场内运距:由投标人根据现场情况综合
考虑
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

m2 32.4 17.05 552.42

装饰部分

1 010103001003 蹲位回填

[项目特征]
1.填方材料品种:300厚建渣混合1:2.5水
泥砂浆回填层
2.填方来源、运距:由投标人根据现场情
况综合考虑
[工作内容]
1.运输
2.回填
3.压实

m3 13.92 28.61 398.25

本页小计 1286.73



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 第  3  页  共  8  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

2 010607002002 金属网格

[项目特征]
1.材料品种、规格:成品金属30X30网格
[工作内容]
1.安装
2.校正

m2 7 56.79 397.53

3 010802002002 隔断铁门

[项目特征]
1.门材质:和原有门一至材质及五金件
2.门框或扇外围尺寸:750*1000mm
[工作内容]
1.门安装
2.五金安装

m2 7.5 209.46 1570.95

4 010401003001 砖砌拖布池

[项目特征]
1.砖品种、规格、强度等级:综合考虑
2.墙体类型:抹面及贴砖详见设计
3.砂浆强度等级、配合比:满足设计及规
范要求
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖
3.刮缝
4.砖压顶砌筑
5.材料运输

m3 1.26 488.07 614.97

5 010903002002 墙面涂膜防水

[项目特征]
1.防水膜品种:聚合物高分子防水(1.5厚
)做1.2米高
2.涂膜厚度、遍数:涂料一遍
[工作内容]
1.基层处理
2.刷基层处理剂
3.铺布、喷涂防水层

m2 263.6 35.25 9291.9

本页小计 11875.35



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 第  4  页  共  8  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

6 010904002002 楼(地)面涂膜防水

[项目特征]
1.防水膜品种:1.5厚JS－II型水泥基防
水涂料
2.涂膜厚度、遍数:防水涂料两道（用量
不应小于1.5kg/m2/）四周沿墙上翻250
，遇门口时水平扫出门口500（一布四涂
[工作内容]
1.基层处理
2.刷基层处理剂
3.铺布、喷涂防水层

m2 249.05 35.21 8769.05

7 011102003004 600*600mm地砖

[项目特征]
1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水
泥砂浆找平层兼找坡层(1%坡度向排水沟
)
2.保护层厚度、砂浆配合比:20厚聚合物
水泥防水砂浆保护层
3.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:2干
硬性水泥砂浆粘合层，上洒1～2厚干水
泥，清水适量无纺布隔离层
4.面层材料品种、规格、颜色:8厚600*6
00mm白色地砖
5.嵌缝材料种类:水泥浆擦缝
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.面层铺设、磨边
4.嵌缝
5.刷防护材料
6.酸洗、打蜡
7.材料运输

m2 181.8 107.45 19534.41

本页小计 28303.46



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 第  5  页  共  8  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

8 011102003005 300*300mm地砖

[项目特征]
1.垫层厚度、砂浆配合比:80厚C20细石
混凝土垫层
2.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水
泥砂浆找平层兼找坡层(1%坡度向排水口
）
3.保护层厚度、砂浆配合比:)20厚聚合
物水泥防水砂浆保护层
4.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:2干
硬性水泥砂浆粘合层，上洒1～2厚干水
泥，清水适量无纺布隔离层
5.面层材料品种、规格、颜色:8厚300×
300MM 白色地砖地砖面层
6.嵌缝材料种类:水泥浆擦缝
7.铺装位置:厕所蹲位
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.面层铺设、磨边
4.嵌缝
5.刷防护材料
6.酸洗、打蜡
7.材料运输

m2 62.75 145.26 9115.07

本页小计 9115.07



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 第  6  页  共  8  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

9 011204003002 600*300墙砖

[项目特征]
1.墙体类型:砖墙
2.结合层厚度、砂浆配合比:5厚1：2建
筑胶水泥砂浆粘结层
3.保护层厚度、砂浆配合比:5厚聚合物
水泥复合防水砂浆
4.找平层厚度、砂浆配合比:9厚1：2.5
水泥砂浆分层压实抹平
5.基层厚度、砂浆配合比:9厚1:1:6水泥
石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道3厚外加
剂专用砂浆打底刮糙或专用界面剂一道
甩毛
6.面层材料品种、规格、颜色:满贴8厚6
00*300白色带纹理面砖至吊顶上100（贴
前墙砖充分浸湿）
7.缝宽、嵌缝材料种类:白水泥擦缝
8.工程量为暂估量，结算根据实际施工
量结算。
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.粘结层铺贴
4.面层安装
5.嵌缝
6.刷防护材料
7.磨光、酸洗、打蜡

m2 220 109.36 24059.2

本页小计 24059.2



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 第  7  页  共  8  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

10 011406001002 墙面乳胶漆

[项目特征]
1.基层类型:砖墙抹灰面
2.腻子种类:防水腻子
3.刮腻子遍数:2遍
4.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆1底2面
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷防护材料、油漆

m2 519.05 26.09 13542.01

11 011210005002 卫生间隔断（小便槽）

[项目特征]
1.隔断材料品种、规格、颜色:25mm抗倍
特隔断
2.配件品种、规格:不锈钢配件
[工作内容]
1.隔断运输、安装
2.嵌缝、塞口

m2 7.65 167.47 1281.15

12 011407002001 天棚喷刷涂料

[项目特征]
1.基层类型:5厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打
底扫毛或划出纹道
3厚外加剂专用砂浆打底刮糙或专用界面
剂一道
3厚1:2.5水泥石灰砂浆找平
2.喷刷涂料部位:天棚
3.腻子种类:耐水腻子
4.刮腻子要求:满刮耐水腻子达2~3MM厚,
找平,磨光
5.涂料品种、喷刷遍数:喷(刷)3厚防霉
无机涂料(一底两面)
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷、喷涂料

m2 280.05 30.06 8418.3

本页小计 23241.46



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 第  8  页  共  8  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

13 011401002002 金属门油漆

[项目特征]
1.门代号及洞口尺寸:750x1000mm
2.油漆品种、刷漆遍数:蹲位隔断铁门除
锈，刷防腐漆
[工作内容]
1.除锈、基层清理
2.刮腻子
3.刷防护材料，油漆

m2 37.5 25.96 973.5

14 010807003002 金属百叶窗

[项目特征]
1.窗代号及洞口尺寸:1800mm*1800mm
2.框、扇材质:成品金属百叶窗
[工作内容]
1.窗安装
2.五金安装

m2 32.4 105.74 3425.98

本页小计 4399.48

合   计 108096.19



表-09

施工技术措施项目清单计价表
工程名称：装饰工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

一 施工技术措施项目 349.49

1 011701003002 里脚手架

[项目特征]
1.搭设方式:综合考虑
[工作内容]
1.场内、场外材料搬运
2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台
3.安全网的铺设
4.拆除脚手架后材料的堆放

m2 56.92 6.14 349.49

本页小计 349.49

合   计 349.49



表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：装饰工程 第  1  页  共  2  页

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
    2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，只填写“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工
    方案出处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算
基础

费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额
(元)

备注

1 011707B16001 组织措施费

(分部分项人工费+
技术措施人工费-
机械（爆破）土石
方人工费-机械（
爆破）土石方技术
措施人工费-人工
土石方人工费-人
工土石方技术措施
人工费)+(机械（
爆破）土石方人工
费+机械（爆破）
土石方机械费+机
械（爆破）土石方
技术措施人工费+
机械（爆破）土石
方技术措施机械费
)*0.048/费率+(人
工土石方人工费+
人工土石方技术措
施人工费)*0.0222
/费率

8.63 4026.43

2 011707001001 安全文明施工费

分部分项人工费+
人工价差_预算+技
术措施人工费+技
术措施人工价差_
预算

11.22 5717.67

3 011707B15001 建设工程竣工档案编制
费

(分部分项人工费+
技术措施人工费-
机械（爆破）土石
方人工费-机械（
爆破）土石方技术
措施人工费-人工
土石方人工费-人
工土石方技术措施
人工费)+(机械（
爆破）土石方人工
费+机械（爆破）
土石方机械费+机
械（爆破）土石方
技术措施人工费+
机械（爆破）土石
方技术措施机械费
)*0.002/费率+(人
工土石方人工费+
人工土石方技术措
施人工费)*0.0019
/费率

1.23 573.51



表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：装饰工程 第  2  页  共  2  页

合    计 10317.61



表-11

其他项目清单计价汇总表

工程名称：装饰工程 第  1  页  共  1  页

注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

序号 项目名称 计量单位 金额(元) 备注

1 暂列金额 项 明细详见
表-11-1

2 暂估价 项

2.1 材料(工程设备)暂估价 项 -- 明细详见
表-11-2

2.2 专业工程暂估价 项 明细详见
表-11-3

3 计日工 项 明细详见
表-11-4

4 总承包服务费 项 明细详见
表-11-5

5 索赔与现场签证 项 明细详见
表-11-6

合    计 0



表-11-1

暂列金额明细表

工程名称：装饰工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：装饰工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元）

1 规费
专业工程规费（人）+机械（爆破）土石
方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石
方规费（人）*0.082/费率

15.13 7071.49

2 税金 2.1 + 2.2 + 2.3 12457.64

2.1 增值税 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费
+规费-甲供材料费 9 11325.13

2.2 附加税 增值税 10 1132.51

2.3 环境保护税 按实计算

合计 19529.13



封-2

安装工程 工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 52,790.31

(大写):伍万贰仟柒佰玖拾元叁角壹分

其中:安全文明施工费(小写): 2523.23

(大写):贰仟伍佰贰拾叁元贰角叁分

招  标  人：
工程造价
咨 询 人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代理人
  或其授权人：

法定代理人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

时间：       年   月   日



表-04

单位工程招标控制价汇总表
工程名称：安装工程 第  1  页  共  1  页

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 
    2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程费 41680.22

1.1 拆除部分 4686.69

1.2 排水工程 8491.03

1.3 卫生器具 28502.5

2 措施项目费 4188.64

2.1 其中：安全文明施工费 2523.23

3 其他项目费

4 规费 2166 －

5 税金 4755.45 －

投标报价合计=1+2+3+4+5 52,790.31



表-08

措施项目汇总表

工程名称：安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称

金额(元)

合价 其中：暂估价

1 施工技术措施项目

2 施工组织措施项目 4188.64

2.1 其中：安全文明施工费 2523.23

2.2 建设工程竣工档案编制费 243.07

措施项目费合计=1+2 4188.64



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 第  1  页  共  5  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

拆除部分

1 011612001002 管道拆除

[项目特征]
1.管道种类、材质:综合考虑
2.管道上的附着物种类:包含附着物拆除
（阀门、水表水龙头等）
3.场内运距:由投标人根据现场情况综合
考虑
4.其他:拆除管道后必须立即可靠封堵
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

m 497.45 6.28 3123.99

2 011612002003 蹲便器拆除

[项目特征]
1.卫生洁具种类:蹲便器拆除
2.其它:包含其他附件拆除
3.场内运距:由投标人根据现场情况综合
考虑
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

个 75 18.86 1414.5

本页小计 4538.49



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 第  2  页  共  5  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

3 011612002004 小便器拆除（利旧）

[项目特征]
1.卫生洁具种类:蹲便器拆除
2.其它:包含其他附件拆除
3.场内运距:由投标人根据现场情况综合
考虑
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

个 20 7.41 148.2

排水工程

1 031001006006 塑料管UPVC DN50

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:UPVC塑料排水管DN50
4.连接形式:粘接
5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计
及规范要求
6.其它:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.压力试验
5.吹扫、冲洗
6.警示带铺设

m 44.5 23.78 1058.21

本页小计 1206.41



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 第  3  页  共  5  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

2 031001006007 塑料管UPVC DN75

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:UPVC塑料排水管DN75
4.连接形式:粘接
5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计
及规范要求
6.其它:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.阻火圈安装
5.压力试验
6.吹扫、冲洗
7.警示带铺设

m 28.25 36.72 1037.34

3 031001006008 塑料管UPVC DN110

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:UPVC塑料排水管DN110
4.连接形式:粘接
5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计
及规范要求
6.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.压力试验
5.吹扫、冲洗
6.警示带铺设

m 94.2 52.31 4927.6

本页小计 5964.94



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 第  4  页  共  5  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

4 031001006009 塑料管UPVC DN160

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:UPVC塑料排水管DN160
4.连接形式:粘接
5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计
及规范要求
6.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.阻火圈安装
5.压力试验
6.吹扫、冲洗
7.警示带铺设

m 23.4 62.73 1467.88

卫生器具

1 031004006002 蹲式大便器

[项目特征]
1.材质:蹲式大便器
2.规格、类型:蹲便器重力式冲洗水箱配
套进水阀、冲水按钮及排水阀
3.附件名称、数量:包含所有附件安装
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.器具安装
2.附件安装

组 75 307.03 23027.25

2 031004004002 成品下凹式洗手台
[工作内容]
1.器具安装
2.附件安装

套 10 428.83 4288.3

本页小计 28783.43



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 第  5  页  共  5  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

3 031004014004 地漏 DN50

[项目特征]
1.名称:地漏
2.材质:304不锈钢
3.规格型号:DN50
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.安装

个 5 43.01 215.05

4 031004014005 清扫口

[项目特征]
1.材质:304不锈钢
2.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.安装

个 20 13.99 279.8

5 031002003002 钢套管

[项目特征]
1.名称、类型:钢套管
2.规格:详设计
3.填料材质:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.制作
2.安装
3.除锈、刷油

个 3 44.7 134.1

6 031004014006 水龙头

[项目特征]
1.材质:铜质水龙头
2.型号、规格:DN15
[工作内容]
1.安装

个 20 27.9 558

本页小计 1186.95

合   计 41680.22



表-09

施工技术措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

一 施工技术措施项目

本页小计

合   计



表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：安装工程 第  1  页  共  2  页

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
    2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，只填写“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工
    方案出处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算
基础

费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额
(元)

备注

1 031302B02001 组织措施费

(分部分项人工费+
技术措施人工费-
机械（爆破）土石
方人工费-机械（
爆破）土石方技术
措施人工费-人工
土石方人工费-人
工土石方技术措施
人工费)+(机械（
爆破）土石方人工
费+机械（爆破）
土石方机械费+机
械（爆破）土石方
技术措施人工费+
机械（爆破）土石
方技术措施机械费
)*0.048/费率+(人
工土石方人工费+
人工土石方技术措
施人工费)*0.0222
/费率

11.82 1422.34

2 031302001001 安全文明施工费

分部分项人工费+
人工价差_预算+技
术措施人工费+技
术措施人工价差_
预算

19.23 2523.23

3 031302B03001 建设工程竣工档案编制
费

(分部分项人工费+
技术措施人工费-
机械（爆破）土石
方人工费-机械（
爆破）土石方技术
措施人工费-人工
土石方人工费-人
工土石方技术措施
人工费)+(机械（
爆破）土石方人工
费+机械（爆破）
土石方机械费+机
械（爆破）土石方
技术措施人工费+
机械（爆破）土石
方技术措施机械费
)*0.002/费率+(人
工土石方人工费+
人工土石方技术措
施人工费)*0.0019
/费率

2.02 243.07



表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：安装工程 第  2  页  共  2  页

合    计 4188.64



表-11

其他项目清单计价汇总表

工程名称：安装工程 第  1  页  共  1  页

注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

序号 项目名称 计量单位 金额(元) 备注

1 暂列金额 项 明细详见
表-11-1

2 暂估价 项

2.1 材料(工程设备)暂估价 项 -- 明细详见
表-11-2

2.2 专业工程暂估价 项 明细详见
表-11-3

3 计日工 项 明细详见
表-11-4

4 总承包服务费 项 明细详见
表-11-5

5 索赔与现场签证 项 明细详见
表-11-6

合    计 0



表-11-1

暂列金额明细表

工程名称：安装工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：安装工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元）

1 规费
专业工程规费（人）+机械（爆破）土石
方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石
方规费（人）*0.082/费率

18 2166

2 税金 2.1 + 2.2 + 2.3 4755.45

2.1 增值税 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费
+规费-甲供材料费 9 4323.14

2.2 附加税 增值税 10 432.31

2.3 环境保护税 按实计算

合计 6921.45



表— 03

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：运动场厕所 第 1 页 共 1 页

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

序号 单位工程名称 金 额
（元）

其  中

暂估价
（元）

安全文明
施工费
（元）

规 费
（元）

1 装饰工程 5192.14 190.64 221.20

2 安装工程 11781.03 483.89 416.31

合    计 16973.17 674.53 637.51



封-2

装饰工程 工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 5,192.14

(大写):伍仟壹佰玖拾贰元壹角肆分

其中:安全文明施工费(小写): 190.64

(大写):壹佰玖拾元陆角肆分

招  标  人：
工程造价
咨 询 人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代理人
  或其授权人：

法定代理人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

时间：       年   月   日



表-04

单位工程招标控制价汇总表
工程名称：装饰工程 第  1  页  共  1  页

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 
    2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程费 3758.35

1.1 A拆除部分 536.41

1.2 装饰部分 3221.94

2 措施项目费 744.87

2.1 其中：安全文明施工费 190.64

3 其他项目费

4 规费 221.2 －

5 税金 467.72 －

投标报价合计=1+2+3+4+5 5,192.14



表-08

措施项目汇总表

工程名称：装饰工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称

金额(元)

合价 其中：暂估价

1 施工技术措施项目 416.29

2 施工组织措施项目 328.58

2.1 其中：安全文明施工费 190.64

2.2 建设工程竣工档案编制费 16.97

措施项目费合计=1+2 744.87



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 第  1  页  共  5  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

A 拆除部分

1 011605001003 地面拆除

[项目特征]
1.拆除的基层类型:综合考虑
2.饰面材料种类及厚度:拆除块料地面至
基层
3.场内运距:由投标人根据现场情况综合
考虑
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

m2 14 7.44 104.16

2 011605002003 墙砖拆除

[项目特征]
1.拆除的基层类型:综合考虑
2.饰面材料种类及厚度:拆除块料面层至
3.场内运距:由投标人根据现场情况综合
考虑
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

m2 3 5.77 17.31

3 011608002003 铲除涂料面

[项目特征]
1.铲除部位名称:天棚
2.铲除部位的截面尺寸:综合考虑
3.场内运距:由投标人根据现场情况综合
考虑
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

m2 6.78 1.2 8.14

本页小计 129.61



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 第  2  页  共  5  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

4 01B001 清洁卫生

[项目特征]
1.清洗男女卫生间（包含洁具、内墙、
吊顶等）2、含清洁所用清洁用品及工具
。3、用中性洗涤剂清洗两遍。

m2 67.8 6 406.8

装饰部分

1 010103001004 回填矿渣

[项目特征]
1.密实度要求:符合设计及规范要求
2.填方材料品种:沟槽基底清理干净后采
用矿渣分层回填夯实
3.填方来源、运距:由投标人根据现场情
况综合考虑
[工作内容]
1.运输
2.回填
3.压实

m3 7 87.93 615.51

2 010904002003 楼(地)面涂膜防水

[项目特征]
1.防水膜品种:1.5厚JS－II型水泥基防
水涂料
2.涂膜厚度、遍数:防水涂料一道（用量
不应小于1.5kg/m2/）四周沿墙上翻250
，遇门口时水平扫出门口500（一布四涂
[工作内容]
1.基层处理
2.刷基层处理剂
3.铺布、喷涂防水层

m2 14 35.21 492.94

本页小计 1515.25



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 第  3  页  共  5  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

3 011101003001 细石混凝土楼地面

[项目特征]
1.找平层厚度、砂浆配合比:100mm
2.面层厚度、混凝土强度等级: C15 细
石混凝土
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.面层铺设
4.材料运输

m2 2 38.65 77.3

4 011102003006 600*600mm地砖

[项目特征]
1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水
泥砂浆找平层兼找坡层(1%坡度向排水沟
)
2.保护层厚度、砂浆配合比:20厚聚合物
水泥防水砂浆保护层
3.结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:2干
硬性水泥砂浆粘合层，上洒1～2厚干水
泥，清水适量无纺布隔离层
4.面层材料品种、规格、颜色:8厚600×
600MM白色地砖面层
5.嵌缝材料种类:水泥浆擦缝
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.面层铺设、磨边
4.嵌缝
5.刷防护材料
6.酸洗、打蜡
7.材料运输

m2 14 107.45 1504.3

本页小计 1581.6



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 第  4  页  共  5  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

5 011204003003 600*300墙砖

[项目特征]
1.墙体类型:砖墙
2.结合层厚度、砂浆配合比:5厚1：2建
筑胶水泥砂浆粘结层
3.保护层厚度、砂浆配合比:5厚聚合物
水泥复合防水砂浆
4.找平层厚度、砂浆配合比:9厚1：2.5
水泥砂浆分层压实抹平
5.基层厚度、砂浆配合比:9厚1:1:6水泥
石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道3厚外加
剂专用砂浆打底刮糙或专用界面剂一道
甩毛
6.面层材料品种、规格、颜色:满贴8厚6
00*300白色带纹理面砖至吊顶上100（贴
前墙砖充分浸湿）
7.缝宽、嵌缝材料种类:白水泥擦缝
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.粘结层铺贴
4.面层安装
5.嵌缝
6.刷防护材料
7.磨光、酸洗、打蜡

m2 3 109.36 328.08

本页小计 328.08



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 第  5  页  共  5  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

6 011407002002 天棚喷刷涂料

[项目特征]
1.基层类型:基层找补清理、清理
2.喷刷涂料部位:天棚
3.腻子种类:耐水腻子
4.刮腻子要求:满刮耐水腻子达2~3MM厚,
找平,磨光
5.涂料品种、喷刷遍数:喷(刷)3厚防霉
无机涂料(一底两面)
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷、喷涂料

m2 6.78 30.06 203.81

本页小计 203.81

合   计 3758.35



表-09

施工技术措施项目清单计价表
工程名称：装饰工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

一 施工技术措施项目 416.29

1 011701003003 里脚手架

[项目特征]
1.搭设方式:综合考虑
[工作内容]
1.场内、场外材料搬运
2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台
3.安全网的铺设
4.拆除脚手架后材料的堆放

m2 67.8 6.14 416.29

本页小计 416.29

合   计 416.29



表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：装饰工程 第  1  页  共  2  页

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
    2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，只填写“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工
    方案出处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算
基础

费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额
(元)

备注

1 011707B16001 组织措施费

(分部分项人工费+
技术措施人工费-
机械（爆破）土石
方人工费-机械（
爆破）土石方技术
措施人工费-人工
土石方人工费-人
工土石方技术措施
人工费)+(机械（
爆破）土石方人工
费+机械（爆破）
土石方机械费+机
械（爆破）土石方
技术措施人工费+
机械（爆破）土石
方技术措施机械费
)*0.048/费率+(人
工土石方人工费+
人工土石方技术措
施人工费)*0.0222
/费率

8.63 120.97

2 011707001001 安全文明施工费

分部分项人工费+
人工价差_预算+技
术措施人工费+技
术措施人工价差_
预算

11.22 190.64

3 011707B15001 建设工程竣工档案编制
费

(分部分项人工费+
技术措施人工费-
机械（爆破）土石
方人工费-机械（
爆破）土石方技术
措施人工费-人工
土石方人工费-人
工土石方技术措施
人工费)+(机械（
爆破）土石方人工
费+机械（爆破）
土石方机械费+机
械（爆破）土石方
技术措施人工费+
机械（爆破）土石
方技术措施机械费
)*0.002/费率+(人
工土石方人工费+
人工土石方技术措
施人工费)*0.0019
/费率

1.23 16.97



表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：装饰工程 第  2  页  共  2  页

合    计 328.58



表-11

其他项目清单计价汇总表

工程名称：装饰工程 第  1  页  共  1  页

注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

序号 项目名称 计量单位 金额(元) 备注

1 暂列金额 项 明细详见
表-11-1

2 暂估价 项

2.1 材料(工程设备)暂估价 项 -- 明细详见
表-11-2

2.2 专业工程暂估价 项 明细详见
表-11-3

3 计日工 项 明细详见
表-11-4

4 总承包服务费 项 明细详见
表-11-5

5 索赔与现场签证 项 明细详见
表-11-6

合    计 0



表-11-1

暂列金额明细表

工程名称：装饰工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：装饰工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元）

1 规费
专业工程规费（人）+机械（爆破）土石
方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石
方规费（人）*0.082/费率

15.13 221.2

2 税金 2.1 + 2.2 + 2.3 467.72

2.1 增值税 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费
+规费-甲供材料费 9 425.2

2.2 附加税 增值税 10 42.52

2.3 环境保护税 按实计算

合计 688.92



封-2

安装工程 工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 11,781.03

(大写):壹万壹仟柒佰捌拾壹元零叁分

其中:安全文明施工费(小写): 483.89

(大写):肆佰捌拾叁元捌角玖分

招  标  人：
工程造价
咨 询 人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代理人
  或其授权人：

法定代理人
或其授权人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

时间：       年   月   日



表-04

单位工程招标控制价汇总表
工程名称：安装工程 第  1  页  共  1  页

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 
    2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程费 9499.47

1.1 排水工程 3358.87

1.2 卫生器具 6140.6

2 措施项目费 803.99

2.1 其中：安全文明施工费 483.89

3 其他项目费

4 规费 416.31 －

5 税金 1061.26 －

投标报价合计=1+2+3+4+5 11,781.03



表-08

措施项目汇总表

工程名称：安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称

金额(元)

合价 其中：暂估价

1 施工技术措施项目

2 施工组织措施项目 803.99

2.1 其中：安全文明施工费 483.89

2.2 建设工程竣工档案编制费 46.72

措施项目费合计=1+2 803.99



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 第  1  页  共  2  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

排水工程

1 031001006010 塑料管UPVC DN110

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:UPVC塑料排水管DN110
4.连接形式:粘接
5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计
及规范要求
6.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.压力试验
5.吹扫、冲洗
6.警示带铺设

m 18.58 52.31 971.92

2 031001006011 塑料管UPVC DN200

[项目特征]
1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:UPVC塑料排水管DN200
4.连接形式:粘接
5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计
及规范要求
6.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.阻火圈安装
5.压力试验
6.吹扫、冲洗
7.警示带铺设

m 24.27 98.35 2386.95

卫生器

本页小计 3358.87



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 第  2  页  共  2  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

具

1 031004006003 蹲式大便器

[项目特征]
1.材质:蹲式大便器
2.规格、类型:蹲便器重力式冲洗水箱配
套进水阀、冲水按钮及排水阀
3.附件名称、数量:包含所有附件安装
4.其他:满足设计及规范要求
[工作内容]
1.器具安装
2.附件安装

组 20 307.03 6140.6

本页小计 6140.6

合   计 9499.47



表-09

施工技术措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

一 施工技术措施项目

本页小计

合   计



表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：安装工程 第  1  页  共  2  页

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
    2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，只填写“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工
    方案出处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算
基础

费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额
(元)

备注

1 031302B02001 组织措施费

(分部分项人工费+
技术措施人工费-
机械（爆破）土石
方人工费-机械（
爆破）土石方技术
措施人工费-人工
土石方人工费-人
工土石方技术措施
人工费)+(机械（
爆破）土石方人工
费+机械（爆破）
土石方机械费+机
械（爆破）土石方
技术措施人工费+
机械（爆破）土石
方技术措施机械费
)*0.048/费率+(人
工土石方人工费+
人工土石方技术措
施人工费)*0.0222
/费率

11.82 273.38

2 031302001001 安全文明施工费

分部分项人工费+
人工价差_预算+技
术措施人工费+技
术措施人工价差_
预算

19.23 483.89

3 031302B03001 建设工程竣工档案编制
费

(分部分项人工费+
技术措施人工费-
机械（爆破）土石
方人工费-机械（
爆破）土石方技术
措施人工费-人工
土石方人工费-人
工土石方技术措施
人工费)+(机械（
爆破）土石方人工
费+机械（爆破）
土石方机械费+机
械（爆破）土石方
技术措施人工费+
机械（爆破）土石
方技术措施机械费
)*0.002/费率+(人
工土石方人工费+
人工土石方技术措
施人工费)*0.0019
/费率

2.02 46.72



表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：安装工程 第  2  页  共  2  页

合    计 803.99



表-11

其他项目清单计价汇总表

工程名称：安装工程 第  1  页  共  1  页

注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

序号 项目名称 计量单位 金额(元) 备注

1 暂列金额 项 明细详见
表-11-1

2 暂估价 项

2.1 材料(工程设备)暂估价 项 -- 明细详见
表-11-2

2.2 专业工程暂估价 项 明细详见
表-11-3

3 计日工 项 明细详见
表-11-4

4 总承包服务费 项 明细详见
表-11-5

5 索赔与现场签证 项 明细详见
表-11-6

合    计 0



表-11-1

暂列金额明细表

工程名称：安装工程 第  1  页  共  1  页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1

合    计 —



表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：安装工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元）

1 规费
专业工程规费（人）+机械（爆破）土石
方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石
方规费（人）*0.082/费率

18 416.31

2 税金 2.1 + 2.2 + 2.3 1061.26

2.1 增值税 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费
+规费-甲供材料费 9 964.78

2.2 附加税 增值税 10 96.48

2.3 环境保护税 按实计算

合计 1477.57
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