
表-02

建设项目招标控制价汇总表

工程名称：蓝蒂裕烈士事迹展 第 1 页 共 1 页

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

序号 单项工程名称 金 额
(元)

其    中

暂估价
(元)

安全文明
施工费
(元)

规 费
(元)

1 单项工程 1139172.89 15436.24 18317.04

合 计 1139172.89 15436.24 18317.04



表— 03

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：单项工程 第 1 页 共 1 页

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

序号 单位工程名称 金 额
（元）

其  中

暂估价
（元）

安全文明
施工费
（元）

规 费
（元）

1 装饰工程 316398.16 8451.59 10476.46

2 安装工程 66753.86 1846.39 1592.31

3 布展工程 756020.87 5138.26 6248.27

合    计 1139172.89 15436.24 18317.04



表-04

单位工程招标控制价汇总表
工程名称：装饰工程 第  1  页  共  1  页

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 
    2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程费 262141

1.1 A建筑工程 262141

2 措施项目费 15278.95

2.1 其中：安全文明施工费 8451.59

3 其他项目费

4 规费 10476.46 －

5 税金 28501.75 －

投标报价合计=1+2+3+4+5 316,398.16



表-08

措施项目汇总表

工程名称：装饰工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称

金额(元)

合价 其中：暂估价

1 施工技术措施项目

2 施工组织措施项目 15278.95

2.1 其中：安全文明施工费 8451.59

2.2 建设工程竣工档案编制费 851.69

措施项目费合计=1+2 15278.95



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 第  1  页  共  10  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

A 建筑工程

1 010401012001 青砖砌筑地台造景

1.标准青砖，M5自拌水泥砂浆砌筑。
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖
3.刮缝
4.材料运输

m2 11.54 144.28 1664.99

2 010401012002
青砖砌筑讲台,水泥砂浆
抹光

1.标准青砖，M5自拌水泥砂浆砌筑。
2.自拌水泥砂浆抹光。
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖
3.刮缝
4.材料运输

m3 1.56 209.65 327.05

3 011302001001 石膏板平顶

[项目特征]
1.吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8吊杆
2.龙骨材料种类、规格、中距:装配式U
型龙骨
3.基层材料种类、规格:12厚B1级阻燃板
4.面层材料品种、规格:9.5厚石膏板
[工作内容]
1.基层清理、吊杆安装
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
5.嵌缝
6.刷防护材料

m2 177.63 75.22 13361.33

本页小计 15353.37



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 第  2  页  共  10  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

4 011302001002 序厅跌级造型吊顶

[项目特征]
1.吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8吊杆
2.龙骨材料种类、规格、中距:装配式U
型轻钢龙骨
3.基层材料种类、规格:木龙骨，刷防火
涂料2遍，12厚B1级阻燃板造型
4.面层材料品种、规格:9.5厚石膏板
[工作内容]
1.基层清理、吊杆安装
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
5.嵌缝
6.刷防护材料

m2 13.8 199.19 2748.82

5 010810002001 木窗帘盒

[项目特征]
1.窗帘盒材质、规格:12mm阻燃板基层，
9.5mm厚石膏板面层，饰面白色无机涂料
[工作内容]
1.制作、运输、安装
2.刷防护材料

m 7.7 75.35 580.2

6 011407002001 吊顶白色无机涂料

[项目特征]
1.基层类型:9.5mm石膏板
2.喷刷涂料部位:天棚
3.腻子种类:成品腻子
4.刮腻子要求:3遍
5.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料，1遍
底漆2遍面漆
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷、喷涂料

m2 196.29 39.23 7700.46

本页小计 11029.48



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 第  3  页  共  10  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

7 011407002002 原顶无漆涂料

[项目特征]
1.基层类型:原顶
2.喷刷涂料部位:楼板及梁面
3.腻子种类:界面剂一遍
4.刮腻子要求:抗碱封闭底漆一遍
5.涂料品种、喷刷遍数:A级防火无机涂
料，刷1遍底漆2遍面漆
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷、喷涂料

m2 996.49 45.94 45778.75

8 011408001001 序厅跌级造型宣绒布UV画
布基层

[项目特征]
1.基层类型:9.5mm厚石膏板
2.裱糊部位:天棚跌级造型
3.腻子种类:成品腻子
4.刮腻子遍数:3遍
5.粘结材料种类:专用粘接剂
6.防护材料种类:刷墙纸基膜
7.面层材料品种、规格、颜色:定制宣绒
布UV画布
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.面层铺粘
4.刷防护材料

m2 17.52 11.17 195.7

9 011304001001 软膜灯箱 [工作内容]
1.安装、固定

m2 3.74 270.43 1011.41

10 011304001002 开筒灯孔 [工作内容]
1.安装、固定 m2 9 4.41 39.69

本页小计 47025.55



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 第  4  页  共  10  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

11 011207001001 遮光窗帘封窗

[项目特征]  1.龙骨材料种类、规格、
中距:木龙骨，刷防火涂料，  2.基层材
料种类、规格:黑色遮光窗帘布。
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨制作、运输、安装
3.钉隔离层
4.基层铺钉
5.面层铺贴

m2 173.39 86.96 15077.99

12 011207001002 轻钢龙骨隔墙

[项目特征]
1.龙骨材料种类、规格、中距:100型隔
墙轻钢龙骨
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨制作、运输、安装
3.钉隔离层
4.基层铺钉
5.面层铺贴

m2 611 51.8 31649.8

13 011207001003 展墙12厚阻燃板基层

[项目特征]
1.基层材料种类、规格:12厚B1级阻燃板
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨制作、运输、安装
3.钉隔离层
4.基层铺钉
5.面层铺贴

m2 717.43 43.34 31093.42

本页小计 77821.21



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 第  5  页  共  10  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

14 011207001004 展示墙凸出造型木龙骨

[项目特征]
1.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨，
刷防火涂料2遍
2.基层材料种类、规格:12mm厚阻燃板
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨制作、运输、安装
3.钉隔离层
4.基层铺钉
5.面层铺贴

m2 233.64 118.43 27669.99

15 011207001007 展示墙仿民居建筑造型

[项目特征]
1.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨，
刷防火涂料2遍
2.基层材料种类、规格:12mm厚阻燃板
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨制作、运输、安装
3.钉隔离层
4.基层铺钉
5.面层铺贴

m2 93.78 179.32 16816.63

本页小计 44486.62



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 第  6  页  共  10  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

16 011207001005 序厅山体造型

[项目特征]
1.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨造
型，规格详见设计图纸，刷防火涂料2遍
2.基层材料种类、规格:12mm厚阻燃板造
型
3.面层材料品种、规格、颜色:9.5mm厚
石膏板，成品腻子2遍找平砂光，刷墙纸
基膜，裱糊定制宣绒布UV画布
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨制作、运输、安装
3.钉隔离层
4.基层铺钉
5.面层铺贴

m2 20.08 491.55 9870.32

17 011408001002 墙面宣绒布UV画布基层

[项目特征]
1.基层类型:9.5mm厚石膏板
2.裱糊部位:墙面
3.腻子种类:成品腻子
4.刮腻子遍数:2遍
5.粘结材料种类:专用粘接剂
6.防护材料种类:刷墙纸基膜一遍
7.面层材料品种、规格、颜色:定制宣绒
布UV画布
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.面层铺粘
4.刷防护材料

m2 739.05 33.04 24418.21

本页小计 34288.53



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 第  7  页  共  10  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

18 011407001001 墙面乳胶漆（隔墙面）

[项目特征]
1.基层类型:9.5mm厚石膏板
2.喷刷涂料部位:墙面
3.腻子种类:成品腻子
4.刮腻子要求:3遍
5.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆1遍底漆
，2遍面漆
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷、喷涂料

m2 112.33 50.91 5718.72

19 011407001002 墙面乳胶漆（原墙面）

[项目特征]
1.基层类型:原墙面
2.喷刷涂料部位:原墙面
3.腻子种类、要求:成品腻子3遍
4.其他要求:刷界面剂一遍，刷抗碱封闭
底漆一遍
5.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆1遍底漆
，2遍面漆
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷、喷涂料

m2 59.2 46.92 2777.66

20 011207001006 2.0厚氟碳漆铝板墙面

[项目特征]
1.面层材料品种、规格、颜色:定制2.0
厚铝板、刨槽折弯、焊接、饰面氟碳漆
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨制作、运输、安装
3.钉隔离层
4.基层铺钉
5.面层铺贴

m2 13.24 477.07 6316.41

本页小计 14812.79



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 第  8  页  共  10  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

21 011502001001 100*30铝方通装饰条

[项目特征]
1.基层类型:展墙完成面
2.线条材料品种、规格、颜色:定制铝方
通
3.防护材料种类:氟碳漆
[工作内容]
1.线条制作、安装
2.刷防护材料

m 30.45 133.34 4060.2

22 011502001002 100*20 L型铝合金直角收
边条

[项目特征]
1.基层类型:展墙完成面
2.线条材料品种、规格、颜色:定制铝方
通
3.防护材料种类:氟碳漆
[工作内容]
1.线条制作、安装
2.刷防护材料

m 8.8 69.74 613.71

23 011105005001 木质踢脚线

[项目特征]  1.成品木质踢脚线，高度5
0mm。
[工作内容]
1.基层清理
2.基层铺贴
3.面层铺贴
4.材料运输

m 208.67 24.47 5106.15

本页小计 9780.06



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 第  9  页  共  10  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

24 010808004001 显示屏铝边框

[项目特征]
1.面层材料品种、规格:定制2.0厚铝板
，刨槽折弯、焊接，氟碳漆显示器边框
[工作内容]
1.清理基层
2.立筋制作、安装
3.基层板安装
4.面层铺贴
5.刷防护材料

个 2 608.26 1216.52

25 010801001001 木质门（M0921)

[项目特征]
1.门代号及洞口尺寸:0921
2.镶嵌玻璃品种、厚度:木质套装门，含
五金门套
[工作内容]
1.门安装
2.玻璃安装
3.五金安装

樘 1 1260.82 1260.82

26 010801001002 木质门（M2124)

[项目特征]
1.门代号及洞口尺寸:M2124
2.镶嵌玻璃品种、厚度:木质套装门，含
五金门套
[工作内容]
1.门安装
2.玻璃安装
3.五金安装

樘 1 3575.44 3575.44

本页小计 6052.78



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 第  10  页  共  10  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

27 010801004001 木质防火门

[项目特征]
1.门代号及洞口尺寸:FM（乙）1521
2.镶嵌玻璃品种、厚度:木质乙级防火门
，含五金门套
[工作内容]
1.门安装
2.玻璃安装
3.五金安装

m2 3.15 473.21 1490.61

本页小计 1490.61

合   计 262141



人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：装饰工程 单位：元

第 1 页  共 2 页

序号 名称、规格及型号
计量
单位 数 量 单价 合价

一 人工

1 抹灰综合工 工日 8.03 135 1084.27

2 木工综合工 工日 77.10 136 10485.16

3 木工综合工 工日 221.40 136 30110.40

4 砌筑综合工 工日 5.28 125 659.91

5 油漆综合工 工日 67.71 136 9208.32

6 油漆综合工 工日 174.84 136 23778.69

小计 75326.75

二 材料

1
100*20 L型铝合金直角收边条成品10
0*20mm m 9.33 60 559.68

2 100*30铝方通定制 m 32.28 120 3873.24

3 2.0厚氟碳漆铝板定制 m2 15.08 350 5277.65

4 白色硅酸盐水泥32.5 kg 68.76 0.75 51.57

5 白色阻燃透光软膜 m2 3.93 106.19 417.01

6 标准砖240× 115× 53 千块 1.56 461.82 721.18

7 不锈钢合页100mm 个 6.00 4.27 25.62

8 成品界面粉料 kg 3272.64 2.01 6578.00

9 成品树脂仿古瓦屋面 m 34.44 120 4132.80

10 单扇套装平开木门 樘 1.00 1188.41 1188.41

11 电 kW· h 6.79 0.7 4.75

12 定制宣绒布UV画布定制 m2 26.54 120 3184.69

13 防腐木条10mm m2 10.33 173.62 1793.84

14 防火漆 kg 6.27 11.71 73.48

15 防火涂料中档 kg 69.00 11.4 786.64

16 酚醛清漆 kg 1.60 13.38 21.47

17 封闭基膜涂料 kg 6.88 7 48.13

18 隔墙轻钢龙骨横骨100型 m 649.98 12.11 7871.28

19 隔墙轻钢龙骨竖骨100型 m 1218.70 13.29 16196.53

20 硅酮结构胶590ml/支 支 10.72 26.01 278.94

21 建筑胶 kg 22.00 1.97 43.35

22 胶粘剂 kg 61.10 12.82 783.36

23 胶粘剂 kg 294.85 11.15 3287.62

24 抗碱底涂料 kg 316.71 13.23 4190.03

25 木材锯材 m3 6.82 1750 11939.90

26 木材锯材 m3 0.06 1646.02 91.68

27 木材 kg 0.01 8.58 0.05

28 木踢脚板50mm m 219.10 12.47 2732.22

29 木质防火门(成品乙级)1500*2100 m2 3.09 438.05 1355.72

30 腻子膏一般型 kg 1593.52 0.83 1322.62



人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：装饰工程 单位：元
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序号 名称、规格及型号
计量
单位 数 量 单价 合价

31 腻子膏一般型 kg 1425.25 0.83 1182.96

32 其他材料费 元 9585.89 1 9585.89

33 墙纸专用粘结剂 kg 6.37 24 152.92

34 乳胶漆 kg 101.20 8.84 894.63

35 软膜专用H型材 m 14.96 25.6 382.98

36 石膏板 m2 230.17 10.09 2322.42

37 石膏板9.5mm m2 18.40 10.09 185.62

38 双扇套装平开木门 樘 1.00 3464.85 3464.85

39 水 m3 0.58 4.42 2.58

40 水泥32.5R kg 268.42 0.34 91.26

41 特细砂 t 1.08 171 184.41

42 无机涂料 kg 568.14 22.3 12669.48

43 无机涂料 kg 111.61 22.3 2488.91

44 预埋铁件 kg 77.32 4.06 313.91

45 遮光窗帘布 m2 194.20 20 3883.94

46 纸面石膏板9.5mm m2 893.95 10.09 9019.95

47 纸面石膏板9.5mm m2 2.28 10.09 22.96

48 装配式U型轻钢龙骨 m2 301.50 12.89 3886.36

49 阻燃板B1级12mm m2 2.36 30.18 71.11

50 阻燃板B1级12mm m2 421.10 30.18 12708.87

51 阻燃板B1级12mm m2 18.71 30.18 564.79

52 阻燃板B1级12mm m2 6.17 30.18 186.14

53 阻燃板B1级12mm m2 8.70 30.18 262.47

54 阻燃板B1级12mm m2 753.30 30.18 22734.64

小计 166095.51

三 机械

1 安拆费及场外运费 元 1.33 1 1.33

2 电 kW· h 1.08 0.7 0.75

3 灰浆搅拌机拌筒容量(L)200小 台班 0.13 187.56 23.46

4 机上人工 工日 0.17 120 20.87

5 检修费 元 0.05 1 0.05

6 其他机械费 元 794.59 1 794.59

7 维护费 元 0.18 1 0.18

8 折旧费 元 0.32 1 0.32

小计 818.09

四 主材

1 显示屏铝边框定制
显示屏铝

边框 2.00 500 1000.00

小计 1000

合计 243240.35



表-04

单位工程招标控制价汇总表
工程名称：安装工程 第  1  页  共  1  页

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 
    2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程费 55345.7

1.1 多媒体设备 5957.06

1.2 线管及开关面板 32088.04

1.3 灯具 17300.6

2 措施项目费 3802.53

2.1 其中：安全文明施工费 1846.39

3 其他项目费

4 规费 1592.31 －

5 税金 6013.32 －

投标报价合计=1+2+3+4+5 66,753.86
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措施项目汇总表

工程名称：安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称

金额(元)

合价 其中：暂估价

1 施工技术措施项目 334.63

2 施工组织措施项目 3467.9

2.1 其中：安全文明施工费 1846.39

2.2 建设工程竣工档案编制费 171.62

措施项目费合计=1+2 3802.53
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 第  1  页  共  6  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

多媒体设备

1 030506007001 43吋显示屏

[项目特征]
43英寸，显示分辨率FHD1920*1080，显
示比例16:9，表面处理防眩光AG25%，对
比度4000:1
硬件配置：CPU四核ARM Cortex-A35 1.8
GHz，GPU ARM Mali-G31 MP2，运行内存
+存储容量 2GB DDR + 8GB eMMC，安卓
版本Android 9.0，应用软件 智慧商显
OS，支持系统远程升级
接口：输入接口 USB*2（可禁用），RS2
32 IN*1（RJ45端口），HDMI IN *2，输
出接口 AUDIO OUT*1Wi-Fi 2.4GHz，支
持802.11 b/g/n，Wi-Fi天线内置，网口
 10/100M RJ45以太网接口，电源输入 
AC 100-240V~50/60Hz
扬声器：内置2个8Ω/10W扬声器
[工作内容]
1.本体安装
2.单体调试

台 2 2978.53 5957.06

线管及开关面板

1 030404017001 配电箱

[工作内容]
1.本体安装
2.基础型钢制作、安装
3.焊、压接线端子
4.补刷(喷)油漆
5.接地

台 1 1947.5 1947.5

2 030411003001 桥架
[工作内容]
1.本体安装
2.接地

m 21.69 34.76 753.94

本页小计 8658.5
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 第  2  页  共  6  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

3 030413001002 桥架固定支架

[工作内容]
1.制作
2.安装
3.补刷(喷)油漆

kg 23.35 13.33 311.26

4 030411001001 φ20 JDG穿线管

[项目特征]  1.名称:穿线管， 2.材质:
JDG， 3.规格:DN20。
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.钢索架设(拉紧装置安装)
3.砖墙开沟槽
4.接地

m 320.66 21.93 7032.07

5 030411001002 φ16 波纹穿线管

[项目特征]  1.名称:穿线管， 2.材质:
波纹管， 
3.规格:φ16。
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.钢索架设(拉紧装置安装)
3.砖墙开沟槽
4.接地

m 106 13.7 1452.2

6 030411004001 线槽配线 WDZN-BYJ-2.5

[项目特征]  1.名称:阻燃线缆；  2.配
线形式:穿管；  3.型号:WDZN-BYJ-2.5
。
[工作内容]
1.配线
2.钢索架设(拉紧装置安装)
3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装

m 591.62 8.7 5147.09

本页小计 13942.62
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分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 第  3  页  共  6  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

7 030411004004 管内配线 WDZN-BYJ-2.5

[项目特征]
1.名称:阻燃线缆；  2.配线形式:穿管
；  3.型号:WDZN-BYJ-2.5。
[工作内容]
1.配线
2.钢索架设(拉紧装置安装)
3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装

m 1050.8 8.55 8984.34

8 030411004002 线槽配线 WDZN-BYJ-4

[项目特征]   1.名称:阻燃电线，  2.
配线形式:穿管，  3.型号:WDZN-BYJ-4
。
[工作内容]
1.配线
2.钢索架设(拉紧装置安装)
3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装

m 200.13 9.3 1861.21

9 030411004005 管内配线 WDZN-BYJ-4

[项目特征]
1.名称:阻燃线缆；  2.配线形式:穿管
；  3.型号:WDZN-BYJ-4
[工作内容]
1.配线
2.钢索架设(拉紧装置安装)
3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装

m 151.53 8.67 1313.77

10 030411004006 管内配线 WDZN-BYJ-5*4

[项目特征]
1.名称:阻燃线缆；  2.配线形式:穿管
；  3.型号:WDZB-YJY-5*4； 4.数量为
暂定，甲方确定接线位置后据实结算
[工作内容]
1.配线
2.钢索架设(拉紧装置安装)
3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装

m 50 32.19 1609.5

11 030411006001 接线盒
[项目特征]  1.名称:80镀锌接线盒。
[工作内容]
1.本体安装

个 129 8.16 1052.64

本页小计 14821.46



表-09

分部分项工程项目清单计价表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

12 030404034001 单联单控开关

[项目特征]  1.名称:安装单控三联开关
。
[工作内容]
1.本体安装
2.接线

个 2 28.12 56.24

13 030404034002 三联单控开关

[项目特征]  1.名称:安装单控三联开关
。
[工作内容]
1.本体安装
2.接线

个 3 42.6 127.8

14 030404035001 五孔插座

[项目特征]  1.名称:五孔插座。
[工作内容]
1.本体安装
2.接线

个 18 24.36 438.48

灯具

1 030412004001 天棚软膜天花光源

[项目特征]  1.LED光源,60W/㎡,色温：
4000K，光效：80 lm/W，适配电源驱动
，调光装置。
[工作内容]
1.本体安装

㎡ 3.57 186.21 664.77

2 030412004006 明装筒灯（18W）

[项目特征]
1.名称:明装筒灯
2.型号:LED
3.规格:18W,4000K，光效：80lm/W，显
色指数：80
4.安装形式:φ8丝杆吊装
[工作内容]
1.本体安装

套 76 149.13 11333.88

本页小计 12621.17
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分部分项工程项目清单计价表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

3 030412004007 明装筒灯（26W）

[项目特征]
1.名称:明装筒灯
2.型号:LED
3.规格:26W,4000K，光效：80lm/W，显
色指数：80
4.安装形式:φ8丝杆吊装
[工作内容]
1.本体安装

套 12 173.37 2080.44

4 030412004008 三防日光灯

[项目特征]
1.名称:三防日光灯
2.型号:LED
3.规格:8W，6500K，光效：100lm/W，显
色指数：80
4.安装形式:吸顶安装
[工作内容]
1.本体安装

套 3 87.47 262.41

5 030412004009 T8日光灯

[项目特征]
1.名称:T8日光灯
2.型号:LED
3.规格:22W，6500K，光效：100lm/W，
显色指数：80
4.安装形式:吸顶安装
[工作内容]
1.本体安装

套 2 96.1 192.2

6 030412004002 嵌入式筒灯

[项目特征]  嵌入式LED筒灯,15W,4000K
，光效：80 lm/W，显色指数：≥80。
[工作内容]
1.本体安装

套 9 75.47 679.23

本页小计 3214.28
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分部分项工程项目清单计价表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

7 030412004005 LED铝合金线条灯带

[项目特征]  铝合金悬浮灯槽，LED光源
 10W/米，4000K，光效：80lm/W,显色指
数：80。
[工作内容]
1.本体安装

m 28.2 45.09 1271.54

8 011304001001 铝合金悬浮灯槽

[项目特征]
1.灯带型式、尺寸:铝合金悬浮灯槽，双
灯带
2.格栅片材料品种、规格:75*40mm
3.安装固定方式:嵌入式安装
[工作内容]
1.安装、固定

m2 14.1 26.09 367.87

9 030412004010 电源适配器

[项目特征]
1.名称:电源适配器
2.型号:200W
[工作内容]
1.本体安装

套 2 224.13 448.26

本页小计 2087.67

合   计 55345.7



人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：安装工程 单位：元
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序号 名称、规格及型号
计量
单位 数 量 单价 合价

一 人工

1 木工综合工 工日 1.17 125 146.29

2 电工综合工 工日 66.87 136 9093.91

3 智能化综合工 工日 1.83 146 266.89

4 人工费调整 元 94.56 1 94.56

小计 9601.65

二 材料

1 其他材料费 元 65.32 1 65.32

2 镀锌铁丝φ1.2~2.2 kg 1.71 3.08 5.26

3 棉纱 kg 2.52 10.1 25.46

4 白布 kg 0.04 8.51 0.35

5 镀锌自攻螺钉M4~6× 20~35 个 46.81 0.03 1.40

6 木螺钉M4× 65 10个 128.74 0.18 23.17

7 木螺钉M2~4× 6~65 个 289.44 0.02 5.79

8 铜接地端子带螺栓DT-6mm2 套 22.80 1.78 40.58

9 半圆头镀锌螺栓M2~5× 15~50 10个 1.04 1.6 1.66

10 半圆头镀锌螺栓M2~5× 15~50 10套 3.74 1.65 6.18

11
镀锌六角螺栓带螺母2平1弹垫M10× 1
00以内 10套 0.71 7.7 5.47

12 塑料胀管φ6~8 个 1639.45 0.07 114.76

13 镀锌锁紧螺母DN20× 3 个 287.67 0.21 60.41

14 砂轮片φ100 片 0.02 8.76 0.19

15 砂轮片φ400 片 0.06 18.97 1.07

16 低碳钢焊条综合 kg 0.66 4.19 2.78

17 松香焊锡丝综合 m 0.05 0.85 0.04

18 冲击钻头φ6~8 个 10.81 6.07 65.61

19 钢锯条 条 9.60 0.43 4.13

20 酚醛防锈漆 kg 0.22 10.85 2.35

21 汽油综合 kg 0.17 6.75 1.17

22 电力复合酯 kg 0.41 15.94 6.54

23 胶粘剂 kg 0.11 12.82 1.36

24 电气绝缘胶带18mm× 10m× 0.13mm 卷 4.31 2.71 11.67

25 自粘性塑料带20mm× 20m 卷 0.10 10.2 1.02

26 金属软管D15 m 13.16 1.28 16.85

27 金属软管接头DN15 个 43.75 0.94 41.13

28 直管接头DN20 个 80.97 0.35 28.34

29 扁形塑料绑带 m 42.83 0.48 20.56

30 硬铜绞线TJ-2.5~4mm2 m 3.13 1.44 4.51

31 塑料软铜绝缘导线BVR-4mm2 m 71.25 2.09 148.91

32 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 m 442.11 1.2 530.53



人工、材料、机械数量及价格汇总表
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序号 名称、规格及型号
计量
单位 数 量 单价 合价

33 铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-6mm2 m 4.88 2.82 13.77

34 镀锌电线管卡子20 个 462.84 0.32 148.11

35 镀锌电线管塑料护口DN15~20 个 132.24 0.07 9.26

36 镀锌钢管塑料护口DN15~20 个 287.02 0.11 31.57

37 难燃塑料管接头15 个 22.28 0.37 8.24

38 难燃塑料管卡子15 个 178.26 0.21 37.43

39 难燃塑料管三通15 个 3.39 2.46 8.34

40 难燃塑料管伸缩接头15 个 2.23 0.78 1.74

41 难燃塑料管弯头15 个 2.23 1.29 2.87

42 塑料接线柱双线 个 30.59 2.14 65.46

43 铜接线端子DT-6 个 2.03 1.37 2.78

44 铜接线端子20A 个 111.10 0.21 23.33

45 标志牌塑料扁形 个 47.58 0.85 40.45

46 材料费调整 元 175.61 1 175.61

小计 1813.53

三 机械

1 安拆费及场外运费 元 41.80 1 41.80

2 柴油 kg 28.88 5.64 162.88

3 电 kW· h 18.57 0.7 13.00

4 动力费 元 0.04 1 0.04

5 机上人工 工日 0.02 120 2.71

6 检修费 元 14.85 1 14.85

7 校验费 元 0.60 1 0.60

8 其他费用 元 0.37 1 0.37

9 维护费 元 22.12 1 22.12

10 折旧费 元 46.80 1 46.80

11

工业用真有效值万用表直/交流电压:
0.1mV~1000V,直/交流电流:0.1μA~1
0A,电阻:0.1Ω~50MΩ,电容:1nF~999
9μF,频率:0.5Hz~199.99kHz,K型热
电偶温度:-200~1090℃

台班 0.40 5.58 2.23

12 载重汽车装载质量(t)8大 台班 0.02 474.25 10.29

13 平台作业升降车提升高度(m)9中 台班 1.00 274.82 274.82

14 半自动切割机厚度(mm)100小 台班 0.02 85.51 1.86

15 交流弧焊机容量(kV· A)21小 台班 0.27 58.56 15.98

小计 305.17

四 主材

1 镀锌角钢Q235   L30× 30× 3 kg 6.90 4.13 28.50

2 JDG管 m 330.28 8 2642.24

3 波纹管Φ16 m 112.36 1.42 159.55



人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：安装工程 单位：元
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序号 名称、规格及型号
计量
单位 数 量 单价 合价

四 主材

4 天棚软膜天花光源 套 1.46 187.81 273.56

5 嵌入式筒灯 套 9.09 50 454.50

6 三防日光灯 套 2.42 60 145.44

7 明装筒灯18W 套 61.41 120 7368.96

8 明装筒灯26W 套 9.70 150 1454.40

9 T8日光灯 套 1.62 70.68 114.22

10 电源适配器 套 2.02 200 404.00

11 LED灯带 m 28.20 15 423.00

12 单联单控照明开关单联单控，250V16
A

套 2.04 15.91 32.46

13
三联单控照明开关三联单控，250V16
A 套 3.06 30.11 92.14

14 普通插座单相暗装,5孔，15A 套 18.36 12.39 227.48

15 铜芯绝缘导线WDZN-BYJ-2.5 m 1724.54 7.03 12123.52

16 铜芯绝缘导线WDZN-BYJ-4 m 369.24 7.46 2754.55

17 铜芯绝缘电力电缆WDZB-YJY-5*4 m 54.00 28.3 1528.20

18 槽式电缆桥架100× 50  碳钢喷塑 m 21.91 13.2 289.17

19 钢制接线盒86× 86 个 131.58 2.2 289.48

20 铝合金悬浮灯槽75*40 m2 8.88 20 177.66

21 配电箱AL300*400*150 台 1.00 1800 1800.00

22 43吋显示屏43吋 台 2.00 2600 5200.00

小计 37983.03

合计 49703.38



表-04

单位工程招标控制价汇总表
工程名称：布展工程 第  1  页  共  1  页

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 
    2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程费 672458.64

1.1 陈列布展 672458.64

2 措施项目费 9210.17

2.1 其中：安全文明施工费 5138.26

3 其他项目费

4 规费 6248.27 －

5 税金 68103.79 －

投标报价合计=1+2+3+4+5 756,020.87



表-08

措施项目汇总表

工程名称：布展工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称

金额(元)

合价 其中：暂估价

1 施工技术措施项目

2 施工组织措施项目 9210.17

2.1 其中：安全文明施工费 5138.26

2.2 建设工程竣工档案编制费 507.96

措施项目费合计=1+2 9210.17



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：布展工程 第  1  页  共  7  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

陈列布展

1 011207001001 序厅山体造型

[项目特征]
1.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨造
型，规格详见设计图纸，刷防火涂料2遍
2.基层材料种类、规格:12mm厚阻燃板造
型
3.面层材料品种、规格、颜色:9.5mm厚
石膏板，成品腻子2遍找平砂光，刷墙纸
基膜，裱糊定制宣绒布UV画布
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨制作、运输、安装
3.钉隔离层
4.基层铺钉
5.面层铺贴

m2 20.08 530.79 10658.26

2 011408001003 高精度浮雕UV宣绒布墙面
（形象墙）

[项目特征]
1.基层类型:9.5厚石膏板
2.裱糊部位:墙面
3.腻子种类:成品腻子
4.刮腻子遍数:2遍
5.粘结材料种类:专用粘接剂
6.防护材料种类:刷墙纸基膜一遍
7.面层材料品种、规格、颜色:定制宣绒
布高精度浮雕UV画布
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.面层铺粘
4.刷防护材料

m2 20.56 341.42 7019.6

本页小计 17677.86



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：布展工程 第  2  页  共  7  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

3 011408001001
序厅跌级造型宣绒布UV画
布

[项目特征]
1.粘结材料种类:专用粘接剂
2.防护材料种类:刷墙纸基膜
3.面层材料品种、规格、颜色:定制宣绒
布UV画布
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.面层铺粘
4.刷防护材料

m2 17.52 229.25 4016.46

4 011408001002 墙面宣绒布UV画布

[项目特征]
1.粘结材料种类:专用粘接剂
2.防护材料种类:刷墙纸基膜一遍
3.面层材料品种、规格、颜色:定制宣绒
布UV画布
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.面层铺粘
4.刷防护材料

m2 718.49 214.93 154425.06

5 011505010001 画框画面（H=30）

[项目特征] 
1.画面：2mm厚复合铝板 高精度UV画面
、展示画面无痕迹安装
2.边框：30mm厚度铝型材边框，45度角
斜切精加工
[工作内容]
1.基层安装
2.玻璃及框制作、运输、安装

幅 257 306.31 78721.67

本页小计 237163.19



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：布展工程 第  3  页  共  7  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

6 011505010002 画框画面（H=50）

[项目特征] 
1.画面：2mm厚复合铝板 高精度UV画面
、展示画面无痕迹安装
2.边框：50mm厚度铝型材边框，45度角
斜切精加工
[工作内容]
1.基层安装
2.玻璃及框制作、运输、安装

幅 27 1036.46 27984.42

7 011505010003 成品灯箱

[项目特征] 
1.画面：加厚阻燃白色软膜 高精度UV画
面
2.边框：50mm厚度铝型材边框，45度角
斜切精加工
3、LED光源
[工作内容]
1.基层安装
2.玻璃及框制作、运输、安装

个 3 843.75 2531.25

8 011508001002
PVC雕刻UV人物（蓝蒂裕
）

[项目特征]  
1.20mm厚PVC板高精度平板UV，雕刻
2.尺寸：1880*950mm
[工作内容]  1.运输、安装

个 1 688.7 688.7

9 011508001008 PVC雕刻UV画面

[项目特征]  
1.20mm厚PVC板高精度平板UV，雕刻
2.尺寸：930*520mm
[工作内容]  1.运输、安装

幅 1 488.7 488.7

10 011508004001
20厚精工不锈钢烤漆立体
字

[项目特征] 1.制作类型:不锈钢板雕刻
、焊接、精细打磨，面烤金属环保油漆
，字高150-200mm
[工作内容]
1.字制作、运输、安装
2.刷油漆

个 10 162.1 1621

本页小计 33314.07



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：布展工程 第  4  页  共  7  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

11 011508001003
10厚亚克力烤漆立体字（
字高100mm以内）

[项目特征] 1.制作类型:10mm亚克力雕
刻面烤金属环保油漆，字高100mm以内
[工作内容] 1.制作、安装

个 153 79.95 12232.35

12 011508001004 10厚亚克力烤漆立体字（
字高100-200mm）

[项目特征]
1.制作类型:10mm亚克力雕刻面烤金属环
保油漆，字高100-200mm
[工作内容] 1.制作、安装

个 201 94.09 18912.09

13 011508001005
20厚PVC雕刻烤漆立体字
（字高101-150mm）

[项目特征] 1.制作类型:10mm亚克力雕
刻面烤金属环保油漆，字高100mm以内
[工作内容] 1.制作、安装

个 11 78.94 868.34

14 011508001006
20厚PVC雕刻烤漆立体字
（字高151-200mm）

[项目特征] 1.制作类型:10mm亚克力雕
刻面烤金属环保油漆，字高100mm以内
[工作内容] 1.制作、安装

个 16 83.99 1343.84

15 011508001007 20厚PVC雕刻烤漆立体字
（字高601-650mm）

[项目特征] 1.制作类型:10mm亚克力雕
刻面烤金属环保油漆，字高100mm以内
[工作内容] 1.制作、安装

个 4 154.69 618.76

16 01B007 10厚透明亚克力UV画面吊
装

[项目特征]
1.10厚透明亚克力，高精度UV画面吊装 幅 1 800 800

17 01B008 2.0厚复合铝板UV画面 2mm厚复合铝板 高精度UV画面 ㎡ 2.23 450 1003.5

18 01B001 仿制奖牌

[项目特征]
1.专业厂家定制，木质底板，金属面板
，烤漆文字
2.尺寸:400*300mm
[工作内容]
1.[工作内容]  1.运输、安装

个 6 320 1920

19 01B004 仿制校名立柱
[项目特征]
1.标准青砖水泥砂浆砌筑
2.尺寸:680*2620*300

项 1 3000 3000

本页小计 40698.88



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：布展工程 第  5  页  共  7  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

20 01B010 定制亚麻布硬包展台

[项目特征]
1.专业厂家定制 尺寸:4.49*2.63米
2.具体造型祥见设计
3.1mm厚镀锌钢板刨槽折弯、焊接打磨、
饰面深灰色烤漆
4.内嵌LED线条灯带
5.φ4包塑钢丝装置。
[工作内容]
1.运输、安装

m 5.35 400 2140

21 01B002 山石艺术造景
[项目特征]
1.专业生产厂家现场制作，钢骨架挂钢
丝网水泥塑性，颜料上色。

项 1 11800 11800

22 01B003 蓝蒂裕主题雕塑

[项目特征]
1、进行前期艺术造型（四川美院雕塑专
业教授级创作）：按比例放线，搭制钢
木骨架，上大泥，由艺术作者监制，在
大泥上进行艺术造型、刻划、达到创作
艺术效果并经甲方确认后进行保养。
2、对确认后的泥稿造型进行玻璃钢成品
塑形：首先制作外模，掏泥、拆除骨架
、组合外模完成后制作内模、清脱外模
、打磨、修型、表面处理，达到创作艺
术效果并经甲方确认，完成成品。
3、对成品进行发泡膜保护，打木架，运
送至现场安装。

项 1 150000 150000

23 01B005 蓝蒂裕主题雕塑底坐
[项目特征]
1.材质:镀锌角钢骨架，花岗石台面。
2.尺寸:2100*1800*500mm

项 1 8000 8000

24 01B006 货运木箱（造景） [项目特征]
1.仿制旧社会码头货运木箱，做旧处理

个 4 300 1200

本页小计 173140



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：布展工程 第  6  页  共  7  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

25 01B014 独立台面柜（1500*600*9
00）

[项目特征]
1.材质：木质烤漆柜体，10mm超白钢化
玻璃，阻燃板展台防虫防潮处理包亚麻
布饰面
2.开门方式：气撑助力开启
3.展柜照明：定制LED 可调角度门型灯 
 4000K  配独立电源
[工作内容]
1.运输、安装

组 8 4054.04 32432.32

26 01B015 独立台面柜（1400*600*9
00）

[项目特征]
1.材质：木质烤漆柜体，10mm超白钢化
玻璃，阻燃板展台防虫防潮处理包亚麻
布饰面
2.开门方式：气撑助力开启
3.展柜照明：定制LED 可调角度门型灯 
 4000K  配独立电源
[工作内容]
1.运输、安装

组 5 3854.04 19270.2

27 01B017 独立台面柜（1200*600*9
00）

[项目特征]
1.材质：木质烤漆柜体，10mm超白钢化
玻璃，阻燃板展台防虫防潮处理包亚麻
布饰面
2.开门方式：气撑助力开启
3.展柜照明：定制LED 可调角度门型灯 
 4000K  配独立电源
[工作内容]
1.运输、安装

组 3 3254.04 9762.12

28 01B018 视频内容编辑制作 [项目特征]
1.采访、整理、编辑。 套 2 10000 20000

29 01B011 展厅内实物展品及图片资
料(不含邓校长捐赠部分)

[项目特征]
1.展厅内实物展品及图片资料的使用，
详见施工图清单。

项 1 89000 89000

本页小计 170464.64



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：布展工程 第  7  页  共  7  页

合   计 672458.64



未计价材料表

工程名称:布展工程 第  1  页  共  1  页

序号 材料名称 数量 单位 市场价 市场价合价 备注

1 山石造景 1 项 11800 11800

2 蓝蒂裕主题雕塑 1 项 150000 150000

3 仿制校名立柱 1 项 3000 3000

4 蓝蒂裕主题雕塑底座 1 项 8000 8000

5 货运木箱（造景） 4 个 300 1200

6 10厚透明亚克力UV画面吊装 1 幅 800 800

7 2.0厚复合铝板UV画面 2.23 ㎡ 450 1003.5

8 展品 1 项 89000 89000

9 独立台面柜（1400*600*900） 5 组 3600 18000

10 独立台面柜（1500*600*900） 8 组 3800 30400

11 独立台面柜（1200*600*900） 3 组 3000 9000

12 视频内容编辑制作 2 套 10000 20000

13 仿制奖牌（450*300） 6 个 320 1920

14 定制亚麻布硬包展台 5.35 m 400 2140

15 2.0厚复合铝板UV画面 124.6204 m2 450 56079.18

16 50厚金属画框 146.0001 m 68 9928.01

17 30厚金属画框 589.0003 m 48 28272.01

18 成品灯箱 3 个 800 2400

19 PVC雕刻UV人物（蓝蒂裕） 1 个 600 600

20 PVC雕刻UV画面 1 幅 400 400

合  计 443942.7



人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：布展工程 单位：元

第 1 页  共 2 页

序号 名称、规格及型号
计量
单位 数 量 单价 合价

一 人工

1 木工综合工 工日 163.54 143 23385.72

2 木工综合工 工日 7.36 136 1000.31

3 油漆综合工 工日 133.88 136 18207.88

4 独立台面柜人工费 元 16.00 200 3200.00

小计 45793.91

二 材料

1 其他材料费 元 1546.68 1 1546.68

2 白色硅酸盐水泥32.5 kg 2276.79 0.75 1707.59

3 白色硅酸盐水泥32.5 kg 61.68 0.46 28.37

4 木材锯材 m3 1.06 1750 1855.35

5 阻燃板B1级12mm m2 24.07 30.18 726.31

6 石膏板 m2 24.07 10.09 242.83

7 20厚精工不锈钢烤漆立体字字高150-
200mm

个 10.00 120 1200.00

8 亚克力烤漆立体字字高100mm以内 个 154.53 36 5563.08

9 亚克力烤漆立体字字高100-200mm 个 203.01 50 10150.50

10
20厚PVC雕刻烤漆立体字字高151-200
mm 个 16.16 40 646.40

11
20厚PVC雕刻烤漆立体字字高101-150
mm 个 11.11 35 388.85

12
20厚PVC雕刻烤漆立体字字高601-650
mm 个 4.04 110 444.40

13 酚醛清漆 kg 54.56 13.38 730.07

14 封闭基膜涂料 kg 233.85 7 1636.93

15 防火涂料中档 kg 10.72 11.4 122.24

16 腻子膏一般型 kg 60.17 0.83 49.94

17 墙纸专用粘结剂 kg 216.70 24 5200.76

18 胶粘剂 kg 6.44 12.82 82.51

19 建筑胶 kg 728.57 1.59 1158.43

20 建筑胶 kg 19.74 1.59 31.38

21 定制宣绒布UV画布定制 m2 852.23 150 127833.90

22 定制宣绒布UV画布定制 m2 26.54 150 3980.87

23 高精度浮雕UV宣绒布定制 m2 23.81 260 6189.66

24 电 kW· h 33.46 0.48 16.06

小计 171533.11

三 机械

1 其他机械费 元 23.00 1 23.00

小计 23

四 主材

1 山石造景 项 1.00 11800 11800.00



人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：布展工程 单位：元

第 2 页  共 2 页

序号 名称、规格及型号
计量
单位 数 量 单价 合价

四 主材

2 蓝蒂裕主题雕塑 项 1.00 150000 150000.00

3 仿制校名立柱 项 1.00 3000 3000.00

4 蓝蒂裕主题雕塑底座 项 1.00 8000 8000.00

5 货运木箱（造景） 个 4.00 300 1200.00

6 10厚透明亚克力UV画面吊装 幅 1.00 800 800.00

7 2.0厚复合铝板UV画面 ㎡ 2.23 450 1003.50

8 展品 项 1.00 89000 89000.00

9 独立台面柜（1400*600*900） 组 5.00 3600 18000.00

10 独立台面柜（1500*600*900） 组 8.00 3800 30400.00

11 独立台面柜（1200*600*900） 组 3.00 3000 9000.00

12 视频内容编辑制作 套 2.00 10000 20000.00

13 仿制奖牌（450*300） 个 6.00 320 1920.00

14 定制亚麻布硬包展台 m 5.35 400 2140.00

15 2.0厚复合铝板UV画面 m2 124.62 450 56079.18

16 50厚金属画框 m 146.00 68 9928.01

17 30厚金属画框 m 589.00 48 28272.01

18 成品灯箱2100*800mm 个 3.00 800 2400.00

19 PVC雕刻UV人物（蓝蒂裕） 个 1.00 600 600.00

20 PVC雕刻UV画面 幅 1.00 400 400.00

小计 443942.7

合计 661292.72
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