
阀门二期产业园（配套附属）工程 工程
封-2

招标控制价

招标控制价(小写)： 369025.82

(大写)：  叁拾陆万玖仟零贰拾伍元捌角贰分

其中:安全文明施工费用(小写): 8000.09

(大写)： 捌仟元零玖分

招  标  人：
工程造价
咨 询 人：

(单位盖章) (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖) (签字或盖章)

编  制  人： 审  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

时 间：       年   月   日



表-02

建设项目招标控制价汇总表

工程名称：阀门二期产业园（配套附属）
工程 第 1 页 共 1 页

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

序号 单项工程名称 金 额
(元)

其    中

暂估价
(元)

安全文明
施工费
(元)

规 费
(元)

1 农业泵阀门卫室 281527.56 7796.36 6605.82

2 绿篱工程 87498.26 203.73 191.77

合 计 369025.82 8000.09 6797.59



表— 03

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：农业泵阀门卫室 第 1 页 共 1 页

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

序号 单位工程名称 金 额
（元）

其  中

暂估价
（元）

安全文明
施工费
（元）

规 费
（元）

1 土建工程 190795.90 6452.24 5438.23

2 电气工程 88939.06 1246.67 1075.86

3 绿化工程 1792.60 97.45 91.73

合    计 281527.56 7796.36 6605.82



表-04

单位工程招标控制价汇总表
工程名称：土建工程 第  1  页  共  1  页

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 
    2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程费 156535.71

1.1 一检测中心 59701.2

1.2 二高安榨菜污水处理厂 96834.51

2 措施项目费 11634.7

2.1 其中：安全文明施工费 6452.24

3 其他项目费

4 规费 5438.23 －

5 税金 17187.26 －

投标报价合计=1+2+3+4+5 190,795.90



表-08

措施项目汇总表

工程名称：土建工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称

金额(元)

合价 其中：暂估价

1 施工技术措施项目 1727.93

2 施工组织措施项目 9906.77

2.1 其中：安全文明施工费 6452.24

2.2 建设工程竣工档案编制费 219.16

措施项目费合计=1+2 11634.7



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 第  1  页  共  16  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

一 检测中心

1 010101001001 平整场地

[项目特征]
1.土石类别:综合考虑
2.弃土石运距:综合考虑，不再单独计费
3.取土石运距:综合考虑，不再单独计费
4.其他:包含各类机械单次或多次进出场
及安拆费，不再单独计费
[工作内容]
1.土石方挖填
2.场地找平
3.场内运输

m2 48.56 1.95 94.69

2 010101003001 挖沟槽土石方

[项目特征]
1.土石类别:综合考虑
2.开挖方式:综合考虑
3.挖土石深度:满足设计要求
4.场内运距:集中合理堆放，统一弃置
5.其他:包含各类机械单次或多次进出场
及安拆费，不再单独计费
[工作内容]
1.排地表水
2.土石方开挖
3.围护(挡土板)及拆除
4.基底钎探
5.场内运输

m3 15.79 6.02 95.06

3 010101004001 挖基坑土石方

[项目特征]
1.土石类别:综合考虑
2.开挖方式:综合考虑
3.挖土石深度:满足设计要求
4.场内运距:集中合理堆放，统一弃置
5.其他:包含各类机械单次或多次进出场
及安拆费，不再单独计费
[工作内容]
1.排地表水
2.土石方开挖
3.围护(挡土板)及拆除
4.基底钎探
5.场内运输

m3 17.6 6.61 116.34

本页小计 306.09



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 第  2  页  共  16  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

4 010103001001 回填方

[项目特征]
1.密实度要求:满足设计及规范要求
2.填方材料品种:满足设计及规范要求
3.填方粒径要求:满足设计及规范要求
4.填方来源、运距:利用现场开挖土石方
，不足的由施工单位自行解决，运距综
合考虑，不再单独计费
5.其他:包含各类机械单次或多次进出场
及安拆费，不再单独计费
[工作内容]
1.运输
2.回填
3.压实

m3 21.34 6.49 138.5

5 010103002001 余方弃置

[项目特征]
1.废弃料品种:现场一切土石方、建筑垃
圾等一切弃置物
2.运距:综合考虑
3.其他:渣场费、密闭运输等一切措施均
包含在综合单价中，不再单独计费
4.其他:包含各类机械单次或多次进出场
及安拆费，不再单独计费
[工作内容]
1.余方点装料运输至弃置点

m3 12.04 12.11 145.8

6 010401001001 砖基础

[项目特征]
1.砖品种、规格、强度等级:MU15烧结普
通砖
2.基础类型:综合考虑
3.砂浆强度等级:M10水泥砂浆
4.防潮层材料种类:室内地坪以下一线砖
处铺20厚1:2水泥砂浆防潮层（水泥砂浆
掺5%防水剂）
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖
3.防潮层铺设
4.材料运输

m3 0.97 498.68 483.72

本页小计 768.02



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 第  3  页  共  16  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

7 010401005001 空心砖墙

[项目特征]
1.砖品种、规格、强度等级:Mu10烧结页
岩空心砖
2.墙体类型:综合考虑
3.砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖
3.刮缝
4.砖压顶砌筑
5.材料运输

m3 7.66 456.99 3500.54

8 010403008001 砖砌台阶

[项目特征]
1.垫层材料种类、厚度:满足设计及规范
要求
2.砖种类、规格:烧结页岩实心砖
3.厚度、高度:详设计
4.面层（包含台阶面层及门槛石）:15mm
厚黑色人造石
5.砂浆强度等级、配合比:综合考虑
[工作内容]
1.铺设垫层
2.砂浆制作、运输
3.砌筑
4.面层铺装
5.勾缝
6.材料运输

m3 0.04 403.09 16.12

9 010501001001 基础垫层

[项目特征]
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C20
3.模板:综合考虑，已包含在综合单价中
，不再单独计费
[工作内容]
1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放
、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养
护

m3 1.99 363.38 723.13

本页小计 4239.79



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 第  4  页  共  16  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

10 010501001002 地面垫层

[项目特征]
1.基层处理:素土夯实（压实系数≥0.94
）或基岩平整
2.混凝土种类:商品砼
3.混凝土强度等级:C20
4.做法:100厚C20砼垫层配Φ6.5@200单
层双向钢筋，表面收光
5.其他:详设计
[工作内容]
1.基层处理
2.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放
、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等
3.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养
护
4.钢筋制作、运输、安装、焊接(绑扎)

m3 4.69 382.13 1792.19

11 010501003001 独立基础

[项目特征]
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C30
3.模板:综合考虑，已包含在综合单价中
，不再单独计费
[工作内容]
1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放
、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养
护

m3 3.92 533.53 2091.44

12 010502001001 矩形柱

[项目特征]
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C30
3.模板:综合考虑，已包含在综合单价中
，不再单独计费
[工作内容]
1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、
堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂
等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养
护

m3 3.01 940.71 2831.54

本页小计 6715.17



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 第  5  页  共  16  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

13 010502002001 构造柱

[项目特征]
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C25
3.模板:含超高等，综合考虑，已包含在
综合单价中，不再单独计费
[工作内容]
1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、
堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂
等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养
护

m3 1.37 1121.67 1536.69

14 010503001001 基础梁

[项目特征]
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C30
3.模板:综合考虑，已包含在综合单价中
，不再单独计费
[工作内容]
1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、
堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂
等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养
护

m3 2.51 721.72 1811.52

15 010503005001 过梁

[项目特征]
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C25
3.模板:含超高等，综合考虑，已包含在
综合单价中，不再单独计费
[工作内容]
1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、
堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂
等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养
护

m3 0.18 1089.1 196.04

本页小计 3544.25



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 第  6  页  共  16  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

16 010505001001 有梁板

[项目特征]
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C30
3.模板:含超高等，综合考虑，已包含在
综合单价中，不再单独计费
[工作内容]
1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、
堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂
等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养
护

m3 7.33 803.07 5886.5

17 010505008001 雨篷板

[项目特征]
1.混凝土种类:商品砼
2.混凝土强度等级:C30
3.模板:含超高等，综合考虑，已包含在
综合单价中，不再单独计费
[工作内容]
1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、
堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂
等
2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养
护

m3 0.34 1347.28 458.08

18 010515001001 现浇构件钢筋

[项目特征]
1.钢筋种类、规格:综合考虑
[工作内容]
1.钢筋制作、运输
2.钢筋安装
3.焊接(绑扎)

t 2.308 5363.84 12379.74

19 010607005001 砌块墙内外墙面钢丝网加
固

[项目特征]
1.材料品种、规格:Φ0.8厚9× 25mm
2.加固方式:提前洒水润湿，填充墙与砼
梁、墙、柱等界面铺钉300mm宽镀锌钢丝
网
[工作内容]
1.铺贴
2.铆固

m2 8.22 8.14 66.91

本页小计 18791.23



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 第  7  页  共  16  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

20 010802001001 铝合金玻璃门

[项目特征]
1.门代号及洞口尺寸:详设计，综合考虑
2.门框或扇外围尺寸:详设计，综合考虑
3.门框、扇材质:铝合金框，型材厚度不
小于2mm、钢化玻璃门扇
4.玻璃品种、厚度:钢化玻璃不小于5mm
厚
[工作内容]
1.门安装
2.五金安装
3.玻璃安装

樘 1 1208.89 1208.89

21 010807001001 铝合金窗

[项目特征]
1.窗代号及洞口尺寸:详设计，综合考虑
2.框、扇材质:铝合金框，型材厚度不小
于1.5mm、钢化玻璃扇
3.玻璃品种、厚度:钢化玻璃不小于5mm
厚
[工作内容]
1.窗安装
2.五金、玻璃安装

樘 3 889.65 2668.95

22 010902002001 屋面聚氨酯涂膜防水

[项目特征]
1.基层处理:现浇钢筋砼板原浆收光清理
干净，阴阳角用1：2水泥石屑抹R≥50圆
弧
2.防水膜品种:聚氨酯防水涂料
3.涂膜厚度、遍数:1.5厚
4.其他:详设计
[工作内容]
1.基层处理
2.刷基层处理剂
3.铺布、喷涂防水层

m2 36.56 24.68 902.3

本页小计 4780.14



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 第  8  页  共  16  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

23 010902002002 屋面非固化橡胶沥青防水
涂料

[项目特征]
1.防水膜品种:非固化橡胶沥青防水涂料
2.涂膜厚度、遍数:2.0厚非固化橡胶沥
青防水涂料,分三遍涂刷，泛水高度从结
构面算起500mm,且不小于完成面以上300
mm
3.其他:详设计
[工作内容]
1.基层处理
2.刷基层处理剂
3.铺布、喷涂防水层

m2 36.56 39.13 1430.59

24 010902001001
屋面聚脂胎改性沥青自粘
卷材防水层

[项目特征]
1.卷材品种、规格、厚度:3mm厚聚脂胎
改性沥青自粘卷材防水层(I型，表面PE
膜)，泛水高度从结构面算起500mm,且不
小于完成面以上300mm
2.保护层兼找平层:20厚M15预拌砂浆找
平，纵横设间距≤6米的缝，缝宽20内嵌
密封膏，转角做R≥50的圆弧
[工作内容]
1.基层处理
2.刷底油
3.铺油毡卷材、接缝
4.砂浆制作、运输、摊铺、养护

m2 36.56 41.72 1525.28

25 010902002003 雨棚屋面涂膜防水

[项目特征]
1.基层处理:现浇钢筋砼楼板，表面清理
干净
2.防水层:1.5mm厚聚合物水泥防水涂料
II型满刷沿墙面上翻300，且沿外口下翻
至滴水线
3.保护层:M15水泥砂浆保护层最薄处20
厚，2%找坡，表面压实赶光
4.面层:外墙防水涂料一底两涂（雨棚侧
边有面砖收口时取消本条），侧边增加
滴水线
5.其他:详设计
[工作内容]
1.基层处理
2.刷基层处理剂
3.铺布、喷涂防水层

m2 4.42 54.11 239.17

本页小计 3195.04



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 第  9  页  共  16  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

26 010903003001 外墙面15mm厚M15聚合物
防水砂浆打底及找平

[项目特征]
1.防水层做法:外墙面15mm厚M15聚合物
防水砂浆打底及找平二遍成活(砼面基层
拉毛或刮水泥浆软糙)
2.砂浆厚度、配合比:15mm厚M15聚合物
防水砂浆
[工作内容]
1.基层处理
2.挂钢丝网片
3.设置分格缝
4.砂浆制作、运输、摊铺、养护

m2 83.02 24.79 2058.07

27 010903002001
外墙面1.5mm厚聚合物水
泥防水涂料

[项目特征]
1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料
2.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚、工艺需符
合相关规范要求
[工作内容]
1.基层处理
2.刷基层处理剂
3.铺布、喷涂防水层

m2 83.02 35.72 2965.47

28 010903003002 墙面砂浆防水(防潮)

[项目特征]
1.防水层做法:地面以下的墙柱表面双面
抹上20厚1:2水泥砂浆防潮层(水泥砂浆
惨5%防水剂)
2.砂浆厚度、配合比:20厚1:2水泥砂浆(
水泥砂浆惨5%防水剂)
[工作内容]
1.基层处理
2.挂钢丝网片
3.设置分格缝
4.砂浆制作、运输、摊铺、养护

m2 10.44 26.95 281.36

29 010904002001 地面涂膜防水

[项目特征]
1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料II型
2.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚，分三遍涂
刷
3.反边高度:泛水高度为结构面上250mm
4.保护层:20厚DS M20砂浆保护层
5.其他:详设计
[工作内容]
1.刷基层处理剂
2.铺布、喷涂防水层
3.砂浆制作、运输、摊铺、养护

m2 49.5 43.8 2168.1

本页小计 7473



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 第  10  页  共  16  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

30 011102003001
600× 600× 10仿水磨石防
滑砖地面

[项目特征]
1.结合层厚度、砂浆配合比:符合设计及
规范要求
2.面层材料品种、规格、颜色:600× 600
× 10仿水磨石防滑砖
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.面层铺设、磨边
4.嵌缝
5.刷防护材料
6.酸洗、打蜡
7.材料运输

m2 44.77 82.9 3711.43

31 011105006001 金属踢脚线

[项目特征]
1.踢脚线高度:100mm
2.面层材料品种、规格、颜色:3mm厚100
mm高防静电金属踢脚板(水泥钉与墙体钉
牢，自攻螺丝与金属架固定)
[工作内容]
1.基层清理
2.基层铺贴
3.面层铺贴
4.材料运输

m 15.72 16.07 252.62

32 011201001001
外墙面3mm厚抗裂砂浆+耐
碱玻纤网格布

[项目特征]
1.墙体类型:综合考虑
2.面层厚度、砂浆配合比:3mm厚抗裂砂
浆，随即抹贴耐碱玻纤网格布(容重160g
/m2)，表面平整度允许偏差3mm
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.抹装饰面
6.勾分格缝

m2 83.02 17.8 1477.76

本页小计 5441.81



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 第  11  页  共  16  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

33 011201001002 内墙面

[项目特征]
1.墙体类型:综合考虑
2.底层厚度、砂浆配合比:基层清理干净
。(外墙内侧砌块满铺耐碱玻纤网，耐碱
玻纤网孔径6mm*6mm，单位面积质量为16
0g/m2）
3.工艺要求:提前一天洒水润湿渗入墙体
8mm左右
4.装饰面材料种类:15mm厚抹灰石膏(钢
筋砼结构基层做0.5厚乳液型界面剂)
5.其他:详设计
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.抹装饰面
6.勾分格缝

m2 45 30.5 1372.5

34 011301001001 雨棚天棚面

[项目特征]
1.基层处理:现浇钢筋砼板底打磨、局部
聚合物砂浆修补找平，清理干净
2.做法:N型耐水腻子两道，下返墙面30
mm
3.其他:详设计
[工作内容]
1.基层清理
2.底层抹灰
3.抹面层

m2 3.4 21.76 73.98

35 011407001001 外墙面喷刷涂料

[项目特征]
1.基层类型:综合考虑
2.喷刷涂料部位:详设计，综合考虑
3.腻子种类:N型耐水腻子
4.刮腻子要求:两道
5.涂料品种、喷刷遍数:外墙涂料，颜色
需经建设单位确认，工艺需符合相关规
范
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷、喷涂料

m2 83.02 21.67 1799.04

本页小计 3245.52



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 第  12  页  共  16  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

36 011407002001 天棚喷刷涂料

[项目特征]
1.基层类型:综合考虑
2.基层处理做法:结构板打磨、局部聚合
物砂浆修补找平，清理干净
3.喷刷涂料部位:综合考虑
4.腻子种类:综合考虑
5.刮腻子要求:符合设计及规范要求
6.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷、喷涂料

m2 26.83 20.49 549.75

37 040205019001 橡胶减速带

[项目特征]
1.材料品种:橡胶减速带
2.规格、型号:综合考虑
[工作内容]
1.制作、安装

m 11.2 58.16 651.39

二 高安榨菜污水处理厂

1 011607001001
原屋面防水砂浆找坡层拆
除

[项目特征]
1.原屋面防水砂浆找坡层拆除铲除至钢
筋混凝土板:
2.包含拆除建筑垃圾清理外运出渣等全
部费用:
3.其他:满足规范及设计要求
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

m2 102.76 36.31 3731.22

本页小计 4932.36



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 第  13  页  共  16  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

2 011001001001 现浇LC7.5强度等级轻骨
料砼(陶粒骨料)找坡

[项目特征]
1.保温隔热材料品种、规格、厚度:现浇
LC7.5强度等级轻骨料砼(陶粒骨料)找坡
3.0%,5mm厚M15水泥砂浆加浆收面(陶粒
砼厚度小于25mm时用M15水泥砂浆找坡,
最薄处30mm)。
2.其他:满足规范及设计要求
[工作内容]
1.基层清理
2.刷粘结材料
3.铺粘保温层
4.铺、刷(喷)防护材料

m2 102.76 34.28 3522.61

3 010902002004 1.5mm厚聚氨酯防水涂料

[项目特征]
1.防水膜品种:1.5mm厚聚氨酯防水涂料
2.涂膜厚度、遍数:两道
3.翻边:上翻至完成面不少于300mm高
4.其他:满足规范及设计要求
[工作内容]
1.基层处理
2.刷基层处理剂
3.铺布、喷涂防水层

m2 124.41 24.68 3070.44

4 010902001002 3.0mm厚SBS改性沥青防水
卷材(I型、PE膜)

[项目特征]
1.卷材品种、规格、厚度:3.0mm厚SBS改
性沥青防水卷材(I型、PE膜)
2.防水层做法:泛水高度从结构面算起50
0
3.其他:满足规范及设计要求
[工作内容]
1.基层处理
2.刷底油
3.铺油毡卷材、接缝

m2 128.9 41.72 5377.71

5 011001001002 75mm厚难燃型挤塑聚苯板

[项目特征]
1.保温隔热材料品种、规格、厚度:75mm
厚难燃型挤塑聚苯板;
2.其他:满足规范及设计要求
[工作内容]
1.基层清理
2.刷粘结材料
3.铺粘保温层
4.铺、刷(喷)防护材料

m2 102.76 49.84 5121.56

本页小计 17092.32



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 第  14  页  共  16  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

6 011003001001 无纺聚氨酯纤维布隔离层

[项目特征]
1.隔离层材料品种:无纺聚氨酯纤维布
2.隔离层做法:无纺聚氨酯纤维布(200g/
m2搭接宽度100mm)(一道隔离层)
3.其他:满足规范及设计要求
[工作内容]
1.基层清理、刷油
2.煮沥青
3.胶泥调制
4.隔离层铺设

m2 102.76 9.66 992.66

7 010902003003 40mm厚C20混凝土刚性层

[项目特征]
1.刚性层厚度:40mm
2.混凝土种类:商品混凝土
3.混凝土强度等级:C20
4.嵌缝材料种类:分格缝内嵌填改性沥青
密封,分格缝处刷200mm宽聚氨酯防水涂
料铺贴无纺布作饰面;
5.钢筋规格、型号:钢筋网片CRB550钢筋
网片单层双向Ф5@200
6.其他:满足规范及设计要求
[工作内容]
1.基层处理
2.混凝土制作、运输、铺筑、养护
3.钢筋制安

m2 102.76 39.92 4102.18

8 011608002001 铲除外墙涂料

[项目特征]
1.铲除部位名称:铲除外墙涂料至墙体基
层
2.包含拆除建筑垃圾清理外运出渣等全
部费用:
3.其他:满足规范及设计要求
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

m2 389.67 11.06 4309.75

本页小计 9404.59



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 第  15  页  共  16  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

9 011201004001 15mm1:3水泥砂浆找平

[项目特征]
1.找平层砂浆厚度、配合比:15mm1:3水
泥砂浆找平;
2.其他:满足规范及设计要求
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.抹灰找平

m2 389.67 22.43 8740.3

10 010903003003
6mm厚聚合物水泥防水砂
浆,内衬耐碱玻璃纤维网
布

[项目特征]
1.防水层做法:6mm厚聚合物水泥防水砂
浆,内衬耐碱玻璃纤维网布
2.其他:满足规范及设计要求
[工作内容]
1.基层处理
2.挂钢丝网片
3.设置分格缝
4.砂浆制作、运输、摊铺、养护

m2 389.67 14.92 5813.88

11 010903002002 1.5厚JS防水层

[项目特征]
1.防水膜品种:1.5厚JS防水层
2.其他:满足规范及设计要求
[工作内容]
1.基层处理
2.刷基层处理剂
3.铺布、喷涂防水层

m2 389.67 25.75 10034

12 011201001003 5mm抹面胶浆复合双层耐
碱玻纤网

[项目特征]
1.墙体类型:综合考虑
2.面层厚度、砂浆配合比:5mm抹面胶浆
复合双层耐碱玻纤网,辅以锚固件;
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.抹面层
4.抹装饰面
5.勾分格缝

m2 389.67 29.89 11647.24

本页小计 36235.42



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建工程 第  16  页  共  16  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

13 011407001002 外墙真石漆

[项目特征]
1.基层类型:抹灰面
2.喷刷涂料部位:外墙
3.刮腻子要求:外墙耐水柔性腻子3遍后
打磨(平整度2mm/2m)
4.涂料品种、喷刷遍数:外墙真石漆
5.其他:满足规范及设计要求
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷、喷涂料

m2 389.67 77.04 30020.18

14 011612002001 蹲便水箱拆除

[项目特征]
1.卫生洁具种类:蹲便水箱拆除
2.其他:满足规范及设计要求
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.场内运输

个 2 11.59 23.18

15 031004006001 蹲便水箱

[项目特征]
1.其他:满足规范及设计要求
[工作内容]
1.器具安装
2.附件安装

组 2 163.8 327.6

本页小计 30370.96

合   计 156535.71



表-09

施工技术措施项目清单计价表
工程名称：土建工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

一 施工技术措施项目 1727.93

1 011701001001 综合脚手架

[项目特征]
1.建筑结构形式:综合考虑
2.檐口高度:详设计，综合考虑
[工作内容]
1.场内、场外材料搬运
2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台
3.安全网的铺设
4.选择附墙点与主体连接
5.测试电动装置、安全锁等
6.拆除脚手架后材料的堆放

m2 145.94 5.01 731.16

2 011703001001 垂直运输

[项目特征]
1.建筑物建筑类型及结构形式:综合考
虑
2.建筑物檐口高度、层数:详设计，综
合考虑
[工作内容]
1.在施工工期内完成全部工程项目所
需要的垂直运输机械台班
2.合同工期期间垂直运输机械的修理
与保养

m2 145.94 6.83 996.77

本页小计 1727.93

合   计 1727.93



表-10

施工组织措施项目清单计价表
工程名称：土建工程 第  1  页  共  2  页

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
    2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，只填写“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工
    方案出处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算
基础

费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额
(元)

备注

1 011707B16001 组织措施费

(分部分项人工费+
分部分项机械费+
技术措施人工费+
技术措施机械费-
机械（爆破）土石
方人工费-机械（
爆破）土石方机械
费-机械（爆破）
土石方技术措施人
工费-机械（爆破
）土石方技术措施
机械费-人工土石
方人工费-人工土
石方技术措施人工
费-人工土石方机
械费-人工土石方
技术措施机械费)+
(机械（爆破）土
石方人工费+机械
（爆破）土石方机
械费+机械（爆破
）土石方技术措施
人工费+机械（爆
破）土石方技术措
施机械费)*0.048/
费率+(人工土石方
人工费+人工土石
方技术措施人工费
)*0.0222/费率

6.2 3235.37

2 011707001001 安全文明施工费 税前合计 3.86 6452.24

3 011707B15001 建设工程竣工档案编制
费

(分部分项人工费+
分部分项机械费+
技术措施人工费+
技术措施机械费-
机械（爆破）土石
方人工费-机械（
爆破）土石方机械
费-机械（爆破）
土石方技术措施人
工费-机械（爆破
）土石方技术措施
机械费-人工土石
方人工费-人工土
石方技术措施人工
费-人工土石方机
械费-人工土石方
技术措施机械费)+
(机械（爆破）土
石方人工费+机械
（爆破）土石方机
械费+机械（爆破
）土石方技术措施
人工费+机械（爆
破）土石方技术措
施机械费)*0.002/
费率+(人工土石方
人工费+人工土石
方技术措施人工费
)*0.0019/费率

0.42 219.16



表-10

施工组织措施项目清单计价表
工程名称：土建工程 第  2  页  共  2  页

合    计 9906.77



表-11

其他项目清单计价汇总表
工程名称：土建工程 第  1  页  共  1  页

注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

序号 项目名称 计量单位 金额(元) 备注

1 暂列金额 项 明细详见
表-11-1

2 暂估价 项

2.1 材料(工程设备)暂估价 项 --
明细详见
表-11-2

2.2 专业工程暂估价 项
明细详见
表-11-3

3 计日工 项 明细详见
表-11-4

4 总承包服务费 项 明细详见
表-11-5

5 索赔与现场签证 项 明细详见
表-11-6

合    计 0



表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：土建工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元）

1 规费
专业工程规费（人+机）+机械（爆破）土
石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土
石方规费（人）*0.082/费率

10.32 5438.23

2 税金 2.1 + 2.2 + 2.3 17187.26

2.1 增值税
分部分项工程费+措施项目费+其他项目费
+规费-甲供材料费 9 15624.78

2.2 附加税 增值税 10 1562.48

2.3 环境保护税 按实计算

合计 22625.49



表-04

单位工程招标控制价汇总表
工程名称：电气工程 第  1  页  共  1  页

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 
    2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程费 77168.15

2 措施项目费 2683.25

2.1 其中：安全文明施工费 1246.67

3 其他项目费

4 规费 1075.86 －

5 税金 8011.8 －

投标报价合计=1+2+3+4+5 88,939.06



表-08

措施项目汇总表

工程名称：电气工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称

金额(元)

合价 其中：暂估价

1 施工技术措施项目 341

2 施工组织措施项目 2342.25

2.1 其中：安全文明施工费 1246.67

2.2 建设工程竣工档案编制费 115.95

措施项目费合计=1+2 2683.25



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 第  1  页  共  10  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

1 030412005001 单管荧光灯

[项目特征]
1.名称:单管荧光灯
2.型号:综合考虑
3.规格:220V 1× 28W
4.安装形式:综合考虑
[工作内容]
1.本体安装

套 1 49.35 49.35

2 030412002001 防水防尘灯

[项目特征]
1.名称:防水防尘灯
2.型号:综合考虑
3.规格:220V 1× 5W
4.安装形式:综合考虑
[工作内容]
1.本体安装

套 2 60.24 120.48

3 030404035001 插座

[项目特征]
1.名称:插座
2.材质:综合考虑
3.规格:250V 10A
4.安装方式:综合考虑
[工作内容]
1.本体安装
2.接线

个 2 22.46 44.92

4 030404035002 带保护接点暗装插座IP54

[项目特征]
1.名称:带保护接点暗装插座IP54 
2.材质:综合考虑
3.规格:250V 10A
4.安装方式:综合考虑
[工作内容]
1.本体安装
2.接线

个 1 40.58 40.58

5 030404034001 单控开关

[项目特征]
1.名称:照明开关
2.材质:综合考虑
3.规格:B5系列
4.安装方式:综合考虑
[工作内容]
1.本体安装
2.接线

个 1 26.02 26.02

本页小计 281.35



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 第  2  页  共  10  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

6 030404034002 双控开关
[工作内容]
1.本体安装
2.接线

个 2 32.21 64.42

7 030404035003 空调插座

[项目特征]
1.名称:空调插座
2.材质:综合考虑
3.规格:250V 20A
4.安装方式:综合考虑
[工作内容]
1.本体安装
2.接线

个 1 36.53 36.53

8 030502012001 网络插座

[项目特征]
1.名称:网络插座
2.类别:综合考虑
3.规格:综合考虑
4.安装方式:综合考虑
5.底盒材质、规格:综合考虑
[工作内容]
1.端接模块
2.安装面板

个 1 12.8 12.8

9 030502012002 信息插座

[项目特征]
1.名称:信息插座
2.类别:综合考虑
3.规格:综合考虑
4.安装方式:综合考虑
5.底盒材质、规格:综合考虑
[工作内容]
1.端接模块
2.安装面板

个 1 19.26 19.26

10 030404017001 ALMW 照明配电箱

[项目特征]
1.名称:ALMW 照明配电箱
2.型号:综合考虑
3.规格:综合考虑
4.配电箱配置:详设计
5.安装方式:综合考虑
[工作内容]
1.本体安装
2.焊、压接线端子
3.补刷(喷)油漆
4.接地

台 2 317.02 634.04

本页小计 767.05



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 第  3  页  共  10  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

11 030411001001 配管 PC16

[项目特征]
1.名称:配管
2.材质:PC
3.规格:16
4.敷设方式:综合考虑
5.接地要求:满足规范要求
6.钢索材质、规格:满足规范要求
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.钢索架设(拉紧装置安装)
3.墙体、地面、路面等开沟槽及原样恢
复
4.接地

m 20.75 4.95 102.71

12 030411001002 配管 PC20

[项目特征]
1.名称:配管
2.材质:PC
3.规格:20
4.敷设方式:综合考虑
5.接地要求:满足规范要求
6.钢索材质、规格:满足规范要求
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.钢索架设(拉紧装置安装)
3.墙体、地面、路面等开沟槽及原样恢
复
4.接地

m 38.84 6.16 239.25

13 030411001003 配管 PC32

[项目特征]
1.名称:配管
2.材质:PC
3.规格:32
4.敷设方式:综合考虑
5.接地要求:满足规范要求
6.钢索材质、规格:满足规范要求
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.钢索架设(拉紧装置安装)
3.墙体、地面、路面等开沟槽及原样恢
复
4.接地

m 303.73 9.4 2855.06

本页小计 3197.02



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 第  4  页  共  10  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

14 030411001004 配管 JDG16

[项目特征]
1.名称:配管
2.材质:JDG
3.规格:16
4.敷设方式:综合考虑
5.接地要求:满足规范要求
6.钢索材质、规格:满足规范要求
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.钢索架设(拉紧装置安装)
3.墙体、地面、路面等开沟槽及原样恢
复
4.接地

m 308.4 6.04 1862.74

15 030411001005 配管 PC40

[项目特征]
1.名称:配管
2.材质:PC
3.规格:40
4.敷设方式:综合考虑
5.接地要求:满足规范要求
6.钢索材质、规格:满足规范要求
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.钢索架设(拉紧装置安装)
3.墙体、地面、路面等开沟槽及原样恢
复
4.接地

m 101.8 11.67 1188.01

16 030411004001 WDZB-BV10

[项目特征]
1.名称:配线
2.配线形式:综合考虑
3.型号:WDZB-BV10
4.规格:综合考虑
5.材质:综合考虑
6.配线部位:综合考虑
7.配线线制:综合考虑
8.钢索材质、规格:满足规范要求
[工作内容]
1.配线
2.钢索架设(拉紧装置安装)
3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装

m 921.1 10.47 9643.92

本页小计 12694.67



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 第  5  页  共  10  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

17 030411004002 WDZB-BYJ2.5

[项目特征]
1.名称:配线
2.配线形式:综合考虑
3.型号:WDZB-BYJ2.5
4.规格:综合考虑
5.材质:综合考虑
6.配线部位:综合考虑
7.配线线制:综合考虑
8.钢索材质、规格:满足规范要求
[工作内容]
1.配线
2.钢索架设(拉紧装置安装)
3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装

m 68.85 3.92 269.89

18 030411004003 WDZB-BYJ4

[项目特征]
1.名称:配线
2.配线形式:综合考虑
3.型号:WDZB-BYJ4
4.规格:综合考虑
5.材质:综合考虑
6.配线部位:综合考虑
7.配线线制:综合考虑
8.钢索材质、规格:满足规范要求
[工作内容]
1.配线
2.钢索架设(拉紧装置安装)
3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装

m 73.87 3.92 289.57

19 030411004004 WDZB-KVV-2*1.5

[项目特征]
1.名称:配线
2.配线形式:综合考虑
3.型号:WDZB-KVV-2*1.5
4.规格:综合考虑
5.材质:综合考虑
6.配线部位:综合考虑
7.配线线制:综合考虑
8.钢索材质、规格:满足规范要求
[工作内容]
1.配线
2.钢索架设(拉紧装置安装)
3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装

m 319.61 5.05 1614.03

本页小计 2173.49



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 第  6  页  共  10  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

20 030408001001 电力电缆 WDZB-YJY-5*10

[项目特征]
1.名称:电缆
2.型号:WDZB-YJY-5*10
3.规格:综合考虑
4.材质:综合考虑
5.敷设方式、部位:综合考虑
6.电压等级(kV):综合考虑
7.地形:综合考虑
[工作内容]
1.电缆敷设
2.揭(盖)盖板

m 108.95 57.55 6270.07

21 030408006001
电力电缆头 WDZB-YJY-5*
10

[项目特征]
1.名称:电力电缆头
2.型号:综合考虑
3.规格:WDZB-YJY-5*10
4.材质、类型:综合考虑
5.安装部位:综合考虑
6.电压等级(kV):综合考虑
[工作内容]
1.电力电缆头制作
2.电力电缆头安装
3.接地

个 1 65.37 65.37

22 030409005001 避雷网

[项目特征]
1.名称:避雷网
2.材质:圆钢
3.规格:Φ12
4.安装形式:综合考虑
5.混凝土块尺寸:详设计
[工作内容]
1.避雷网制作、安装
2.跨接
3.混凝土块制作
4.补刷(喷)油漆

m 23.27 21.2 493.32

本页小计 6828.76



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 第  7  页  共  10  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

23 030409003001 避雷引下线

[项目特征]
1.名称:避雷引下线
2.材质:利用结构柱内主筋中16作为防雷
引下线
3.规格:利用结构柱内主筋中16作为防雷
引下线
4.安装部位:综合考虑
5.安装形式:综合考虑
6.断接卡子、箱材质、规格:综合考虑
[工作内容]
1.避雷引下线制作、安装
2.断接卡子、箱制作、安装
3.利用主钢筋焊接
4.补刷(喷)油漆

m 9.77 13.11 128.08

24 030409002001 接地母线

[项目特征]
1.名称:接地母线
2.材质:不锈钢扁钢
3.规格:50*4
4.安装部位:综合考虑
5.安装形式:综合考虑
[工作内容]
1.接地母线制作、安装
2.补刷(喷)油漆

m 23.27 21.34 496.58

25 030409001001 接地极

[项目特征]
1.名称:接地极
2.材质:镀锌角钢 
3.规格:综合考虑
4.土质:综合考虑
5.基础接地形式:综合考虑
[工作内容]
1.接地极(板、桩)制作、安装
2.基础接地网安装
3.补刷(喷)油漆

根 2 33.14 66.28

26 030409008001 暗装接地电阻检测点

[项目特征]
1.名称:暗装接地电阻检测点
2.材质:不锈钢扁钢
3.规格:100× 120× 8
[工作内容]
1.本体安装

块 1 31.47 31.47

本页小计 722.41



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 第  8  页  共  10  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

27 030409008002 道闸等电位联结板

[项目特征]
1.名称:道闸等电位联结板
2.材质:综合考虑
3.规格:综合考虑
[工作内容]
1.本体安装

块 1 10.18 10.18

28 030409008003 总等电位连接板

[项目特征]
1.名称:总等电位连接板
2.材质:综合考虑
3.规格:综合考虑
[工作内容]
1.本体安装

块 1 10.18 10.18

29 030411006001 开关插座盒

[项目特征]
1.名称:开关插座盒
2.材质:综合考虑
3.规格:综合考虑
4.安装形式:综合考虑
[工作内容]
1.本体安装

个 20 3.42 68.4

30 030411006002 接线盒

[项目特征]
1.名称:接线盒
2.材质:综合考虑
3.规格:综合考虑
4.安装形式:综合考虑
[工作内容]
1.本体安装

个 4 3.41 13.64

本页小计 102.4



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 第  9  页  共  10  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

31 040205022001 人行通道门禁道闸

[项目特征]
1.类型:人行通道门禁道闸
2.规格、型号:综合考虑
3.基础、垫层：材料品种、厚度:根据所
采购的道闸形式，按生产厂家二次深化
设计实施，包含基础、墙体等一切土建
建设，综合考虑包含在综合单价中，不
再单独计费
4.其他:成品套装包含主机及一切配件，
采购样式及形式需取得建设单位同意
[工作内容]
1.土建部分二次深化设计及施工
2.基础、垫层铺筑
3.穿线、接线、配件安装等至正常运行
的安装
4.调试

套 1 7762.22 7762.22

32 040205022002 车行通道栏杆式道闸（单
开式）

[项目特征]
1.类型:车行通道栏杆式道闸（单开式）
2.规格、型号:综合考虑
3.基础、垫层：材料品种、厚度:根据所
采购的道闸形式，按生产厂家二次深化
设计实施，包含基础、墙体等一切土建
建设，综合考虑包含在综合单价中，不
再单独计费
4.其他:成品套装包含主机及一切配件，
采购样式及形式需取得建设单位同意
[工作内容]
1.土建部分二次深化设计及施工
2.基础、垫层铺筑
3.穿线、接线、配件安装等至正常运行
的安装
4.调试

套 1 8330.94 8330.94

本页小计 16093.16



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 第  10  页  共  10  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

33 040205022003 车行通道栏杆式道闸（双
开式）

[项目特征]
1.类型:车行通道栏杆式道闸（双开式）
2.规格、型号:综合考虑
3.基础、垫层：材料品种、厚度:根据所
采购的道闸形式，按生产厂家二次深化
设计实施，包含基础、墙体等一切土建
建设，综合考虑包含在综合单价中，不
再单独计费
4.其他:1.成品套装包含主机及一切配件
，采购样式及形式需取得建设单位同意
2.双开模式包含道路两侧的主机、栏杆
及一切配件
[工作内容]
1.土建部分二次深化设计及施工
2.基础、垫层铺筑
3.穿线、接线、配件安装等至正常运行
的安装
4.调试

套 2 12559.26 25118.52

34 040205022004 车行通道伸缩道闸

[项目特征]
1.类型:车行通道伸缩道闸
2.规格、型号:综合考虑
3.基础、垫层：材料品种、厚度:根据所
采购的道闸形式，按生产厂家二次深化
设计实施，包含基础、墙体等一切土建
建设，综合考虑包含在综合单价中，不
再单独计费
4.其他:成品套装包含主机及一切配件，
采购样式及形式需取得建设单位同意
[工作内容]
1.土建部分二次深化设计及施工
2.基础、垫层铺筑
3.穿线、接线、配件安装等至正常运行
的安装
4.调试

套 2 4594.66 9189.32

本页小计 34307.84

合   计 77168.15



表-09

施工技术措施项目清单计价表
工程名称：电气工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

一 施工技术措施项目 341

1 031301017001 脚手架搭拆

[项目特征]
1.搭设方式:综合考虑
2.搭设高度:综合考虑
3.脚手架材质:综合考虑
[工作内容]
1.场内、场外材料搬运
2.搭、拆脚手架
3.拆除脚手架后材料的堆放

项 1 341 341

本页小计 341

合   计 341



表-10

施工组织措施项目清单计价表
工程名称：电气工程 第  1  页  共  1  页

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
    2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，只填写“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工
    方案出处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算
基础

费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额
(元)

备注

1 031302B02001 组织措施费

(分部分项人工费+
技术措施人工费-
机械（爆破）土石
方人工费-机械（
爆破）土石方技术
措施人工费-人工
土石方人工费-人
工土石方技术措施
人工费)+(机械（
爆破）土石方人工
费+机械（爆破）
土石方机械费+机
械（爆破）土石方
技术措施人工费+
机械（爆破）土石
方技术措施机械费
)*0.048/费率+(人
工土石方人工费+
人工土石方技术措
施人工费)*0.0222
/费率

16.39 979.63

2 031302001001 安全文明施工费

分部分项人工费+
人工价差_预算+技
术措施人工费+技
术措施人工价差_
预算

19.23 1246.67

3 031302B03001 建设工程竣工档案编制
费

(分部分项人工费+
技术措施人工费-
机械（爆破）土石
方人工费-机械（
爆破）土石方技术
措施人工费-人工
土石方人工费-人
工土石方技术措施
人工费)+(机械（
爆破）土石方人工
费+机械（爆破）
土石方机械费+机
械（爆破）土石方
技术措施人工费+
机械（爆破）土石
方技术措施机械费
)*0.002/费率+(人
工土石方人工费+
人工土石方技术措
施人工费)*0.0019
/费率

1.94 115.95

合    计 2342.25



表-11

其他项目清单计价汇总表
工程名称：电气工程 第  1  页  共  1  页

注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

序号 项目名称 计量单位 金额(元) 备注

1 暂列金额 项 明细详见
表-11-1

2 暂估价 项

2.1 材料(工程设备)暂估价 项 --
明细详见
表-11-2

2.2 专业工程暂估价 项
明细详见
表-11-3

3 计日工 项 明细详见
表-11-4

4 总承包服务费 项 明细详见
表-11-5

5 索赔与现场签证 项 明细详见
表-11-6

合    计 0



表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元）

1 规费
专业工程规费（人）+机械（爆破）土石
方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石
方规费（人）*0.082/费率

18 1075.86

2 税金 2.1 + 2.2 + 2.3 8011.8

2.1 增值税
分部分项工程费+措施项目费+其他项目费
+规费-甲供材料费 9 7283.45

2.2 附加税 增值税 10 728.35

2.3 环境保护税 按实计算

合计 9087.66



表-04

单位工程招标控制价汇总表
工程名称：绿化工程 第  1  页  共  1  页

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 
    2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程费 1408.94

1.1 E.1绿化工程 1408.94

2 措施项目费 130.45

2.1 其中：安全文明施工费 97.45

3 其他项目费

4 规费 91.73 －

5 税金 161.48 －

投标报价合计=1+2+3+4+5 1,792.60



表-08

措施项目汇总表

工程名称：绿化工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称

金额(元)

合价 其中：暂估价

2 施工组织措施项目 130.45

2.1 其中：安全文明施工费 97.45

2.2 建设工程竣工档案编制费 1.01

措施项目费合计=1+2 130.45



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：绿化工程 第  1  页  共  2  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

E.1 绿化工程

1 050101003001 挖灌木球

[项目特征]
1.丛高或蓬径:以现场灌木球实际尺寸为
准，综合考虑
2.利用率:100%
[工作内容]
1.起挖
2.地面填平
3.废弃物运输
4.场地清理

株 3 8.33 24.99

2 050101006001 清除草皮

[项目特征]
1.草皮种类:综合考虑
2.利用率:100%
[工作内容]
1.除草
2.废弃物运输
3.场地清理

m2 48.56 2.05 99.55

3 050102002001 栽植灌木

[项目特征]
1.种类:现场起挖的灌木球
2.根盘直径:综合考虑
3.冠丛高:以现场灌木球实际尺寸为准，
综合考虑
4.蓬径:以现场灌木球实际尺寸为准，综
合考虑
5.起挖方式:综合考虑
6.运输:拆除区域至建设单位指定的区域
7.养护期:一年
8.成活率:100%
[工作内容]
1.起挖
2.运输
3.栽植
4.养护

株 3 47.26 141.78

本页小计 266.32



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：绿化工程 第  2  页  共  2  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

4 050102012001 移植铺种草皮

[项目特征]
1.草皮种类:现场拆除的草坪
2.铺种方式:综合考虑
3.运输:拆除区域至建设单位指定的区域
4.养护期:一年
5.成活率:100%
[工作内容]
1.起挖
2.运输
3.栽植
4.养护

m2 48.56 23.53 1142.62

本页小计 1142.62

合   计 1408.94



表-09

施工技术措施项目清单计价表
工程名称：绿化工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

本页小计

合   计



表-10

施工组织措施项目清单计价表
工程名称：绿化工程 第  1  页  共  1  页

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
    2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，只填写“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工
    方案出处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算
基础

费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额
(元)

备注

1 050405B14001 组织措施费

(分部分项人工费+
技术措施人工费-
机械（爆破）土石
方人工费-机械（
爆破）土石方技术
措施人工费-人工
土石方人工费-人
工土石方技术措施
人工费)+(机械（
爆破）土石方人工
费+机械（爆破）
土石方机械费+机
械（爆破）土石方
技术措施人工费+
机械（爆破）土石
方技术措施机械费
)*0.048/费率+(人
工土石方人工费+
人工土石方技术措
施人工费)*0.0222
/费率

2.86 31.99

2 050405001001 安全文明施工费

分部分项人工费+
人工价差_预算+技
术措施人工费+技
术措施人工价差_
预算

7.98 97.45

3 050405B13001 建设工程竣工档案编制
费

(分部分项人工费+
技术措施人工费-
机械（爆破）土石
方人工费-机械（
爆破）土石方技术
措施人工费-人工
土石方人工费-人
工土石方技术措施
人工费)+(机械（
爆破）土石方人工
费+机械（爆破）
土石方机械费+机
械（爆破）土石方
技术措施人工费+
机械（爆破）土石
方技术措施机械费
)*0.002/费率+(人
工土石方人工费+
人工土石方技术措
施人工费)*0.0019
/费率

0.09 1.01

合    计 130.45



表-11

其他项目清单计价汇总表
工程名称：绿化工程 第  1  页  共  1  页

注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

序号 项目名称 计量单位 金额(元) 备注

1 暂列金额 项 明细详见
表-11-1

2 暂估价 项

2.1 材料(工程设备)暂估价 项 --
明细详见
表-11-2

2.2 专业工程暂估价 项
明细详见
表-11-3

3 计日工 项 明细详见
表-11-4

4 总承包服务费 项 明细详见
表-11-5

5 索赔与现场签证 项 明细详见
表-11-6

合    计 0



表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：绿化工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元）

1 规费
专业工程规费（人）+机械（爆破）土石
方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石
方规费（人）*0.082/费率

8.2 91.73

2 税金 2.1 + 2.2 + 2.3 161.48

2.1 增值税
分部分项工程费+措施项目费+其他项目费
+规费-甲供材料费 9 146.8

2.2 附加税 增值税 10 14.68

2.3 环境保护税 按实计算

合计 253.21



表— 03

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：绿篱工程 第 1 页 共 1 页

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

序号 单位工程名称 金 额
（元）

其  中

暂估价
（元）

安全文明
施工费
（元）

规 费
（元）

1 绿篱围墙工程 87498.26 203.73 191.77

合    计 87498.26 203.73 191.77



表-04

单位工程招标控制价汇总表
工程名称：绿篱围墙工程 第  1  页  共  1  页

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 
    2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

序号 汇总内容 金额(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项工程费 79151.76

1.1 E园林绿化工程 79151.76

2 措施项目费 272.72

2.1 其中：安全文明施工费 203.73

3 其他项目费

4 规费 191.77 －

5 税金 7882.01 －

投标报价合计=1+2+3+4+5 87,498.26



表-08

措施项目汇总表

工程名称：绿篱围墙工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称

金额(元)

合价 其中：暂估价

1 施工技术措施项目

2 施工组织措施项目 272.72

2.1 其中：安全文明施工费 203.73

2.2 建设工程竣工档案编制费 2.1

措施项目费合计=1+2 272.72



表-09

分部分项工程项目清单计价表
工程名称：绿篱围墙工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

E 园林绿化工程

1 050102002001 栽植红叶石楠

[项目特征]
1.种类:红叶石楠
2.冠幅:35-40cm
3.高度:100-110cm
4.密度:36株/m2
5.起挖方式:综合考虑
6.养护期:一年
7.6.存活率:100%
7.技术措施:按设计及规范要求
8.二次般运:包含因施工场地材料、成品
、半成品必须发生的水平运输、垂直运
输及二次或多次搬运费用
9.其他:满足设计、安全、施工及规范要
求并达到验收标准
[工作内容]
1.起挖
2.运输
3.栽植
4.养护

m2 141 373.18 52618.38

2 050102002002 栽植珊瑚树

[项目特征]
1.种类:珊瑚树
2.冠幅:30-35cm
3.高度:100-110cm
4.起挖方式:综合考虑
5.密度:25株/m2
6.养护期:一年
7.6.存活率:100%
7.技术措施:按设计及规范要求
8.二次般运:包含因施工场地材料、成品
、半成品必须发生的水平运输、垂直运
输及二次或多次搬运费用
9.其他:包含栽植场地整形，满足设计、
安全、施工及规范要求并达到验收标准:
[工作内容]
1.起挖
2.运输
3.栽植
4.养护

m2 141 188.18 26533.38

本页小计 79151.76

合   计 79151.76



表-09

施工技术措施项目清单计价表
工程名称：绿篱围墙工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量
金额（元）

综合单价 合价 其中:暂估价

一 施工技术措施项目

本页小计

合   计



表-10

施工组织措施项目清单计价表
工程名称：绿篱围墙工程 第  1  页  共  1  页

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
    2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“ 计算基础” 和“ 费率” 的数值，只填写“ 金额” 数值，但应在备注栏说明施工
    方案出处或计算方法。

序号 项目编码 项目名称 计算
基础

费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额
(元)

备注

1 050405B14001 组织措施费

(分部分项人工费+
技术措施人工费-
机械（爆破）土石
方人工费-机械（
爆破）土石方技术
措施人工费-人工
土石方人工费-人
工土石方技术措施
人工费)+(机械（
爆破）土石方人工
费+机械（爆破）
土石方机械费+机
械（爆破）土石方
技术措施人工费+
机械（爆破）土石
方技术措施机械费
)*0.048/费率+(人
工土石方人工费+
人工土石方技术措
施人工费)*0.0222
/费率

2.86 66.89

2 050405001001 安全文明施工费

分部分项人工费+
人工价差_预算+技
术措施人工费+技
术措施人工价差_
预算

7.98 203.73

3 050405B13001 建设工程竣工档案编制
费

(分部分项人工费+
技术措施人工费-
机械（爆破）土石
方人工费-机械（
爆破）土石方技术
措施人工费-人工
土石方人工费-人
工土石方技术措施
人工费)+(机械（
爆破）土石方人工
费+机械（爆破）
土石方机械费+机
械（爆破）土石方
技术措施人工费+
机械（爆破）土石
方技术措施机械费
)*0.002/费率+(人
工土石方人工费+
人工土石方技术措
施人工费)*0.0019
/费率

0.09 2.1

合    计 272.72



表-11

其他项目清单计价汇总表
工程名称：绿篱围墙工程 第  1  页  共  1  页

注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

序号 项目名称 计量单位 金额(元) 备注

1 暂列金额 项 明细详见
表-11-1

2 暂估价 项

2.1 材料(工程设备)暂估价 项 --
明细详见
表-11-2

2.2 专业工程暂估价 项
明细详见
表-11-3

3 计日工 项 明细详见
表-11-4

4 总承包服务费 项 明细详见
表-11-5

5 索赔与现场签证 项 明细详见
表-11-6

合    计 0



表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：绿篱围墙工程 第  1  页  共  1  页

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额（元）

1 规费
专业工程规费（人）+机械（爆破）土石
方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石
方规费（人）*0.082/费率

8.2 191.77

2 税金 2.1 + 2.2 + 2.3 7882.01

2.1 增值税
分部分项工程费+措施项目费+其他项目费
+规费-甲供材料费 9 7165.46

2.2 附加税 增值税 10 716.55

2.3 环境保护税 按实计算

合计 8073.78
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